

ЗАКАЗЧИК: ООО "Горняк-Промет"
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №185.9-07э/24
(Локальный сметный расчет)

Монтаж системы учета электроэнергии в ячейке РУ-6(10)кВ для потребителей U=6(10)кВ

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК "Новокузнецэнерго"



- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатационных строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов;
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

703,760 тыс. руб.
0,002 тыс.чел.ч

Table with 11 columns: № поз, Шифр и № позиции норматива, Количество, Стоим. ед., руб., Эксп. маш., Оплата труда, Материалы, Эксп. маш., Оплата труда, Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел.-ч, всего. Includes a summary row for 'Глобальные начисления'.

- 1. Ц08-01-080-02
Установка высоковольтных приборов учёта трёхфазные многофункциональные МИРТЕК-135-РУ, 1 компл.

Summary table for item 1: 1 478 867,49 1 061,88 330,60 1 061,88 723,89 7,39 330,60 72,27 1,526 0,108 1,526 0,108

- 2. Счет.
Счетчик МИРТЕК-135-РУ-SPNV1-A0.5R1-6K-5-100A-RGC2-RF433/1-G/1-RF2400/6-R2-NMV4-D (L=0,5) с ком.шин, шт

Summary table for item 2: 1 478 867,49 478 867,49

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Summary table for total: 479 929,37 723,89 478 874,88 330,60 72,27 1,526 0,108

МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1)				772,28					
	· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1)				406,04					
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				481 107,69					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ				772,28					
	Нормативная трудоемкость				406,04					
	Итого по смете				481 107,69					1,634
	<b>Индексация в 2029г</b>									
	(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России)		К деф. = 1,21899262		586 466,72					
	НДС, %									
	Итого по смете с НДС	20			117 293,34					
					703 760,06					

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О) \_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №179.9-07э/24  
(Локальный сметный расчет)

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".  
Сметная стоимость: 13,730 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,001 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стом. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. трудо мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. трудо мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35											
05.2024											
											0,001 тыс.чел.ч

1. Ц08-03-600-01

Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.  
Начисления: НЗ= 1.35\*0.3, Н4= 1.35\*0.3, Н5= 1.35\*0.3, Н48= 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Раздел 2. Монтажные работы

2. Ц08-03-600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.

3. Ц08-02-144-03

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					544,01	496,45	6,26	41,30		1,035
								9,03		0,014

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.  
Счетчик ФОБОС 1 230В 5(80)А IQORL-  
С/ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOLM (1)-С, шт

1 6 843,65 6 843,65 6 843,65

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

5. Счет.  
Кабель ВВГнг-LS 1\*16, м

5 211,01 1 055,05 1 055,05

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

6. Счет.  
DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт

1 36,29 36,29 36,29

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

7. Счет.  
Хомут кабельный 2,5\*200мм, шт

5 1,06 5,30 5,30

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 7 940,29 7 940,29

ИТОГО ПО СМЕТЕ 8 552,09 551,88 7 946,55 53,66 11,49 1,148 0,018

МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 7 940,29  
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-3) 546,47  
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-3) 287,32  
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 9 385,88  
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 546,47  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ 287,32  
Нормативная трудоемкость 9 385,88  
Итого по смете 1,166

**Индексация в 2029г**

(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России))

К деф. = 1,21899262 11 441,32

НДС, % 20 2 288,26  
Итого по смете с НДС 13 729,58

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России)										
НДС, %	20				5 967,90					
Итого по смете с НДС					35 807,41					

Составил: \_\_\_\_\_

(Должность, подпись, Ф.И.О)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
					1 706,97	1 405,89		301,08		2,953
								68,56		0,105

## Раздел 2. Монтажные работы

4. Ц08-03-600-02										
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	509,78	41,30	509,78	462,34	6,14	41,30	0,945	0,945	0,014
		462,34	9,03				9,03	0,014		

5. Ц08-01-053-01										
Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.	2	1 856,75	212,58	3 713,50	3 114,00	174,34	425,16	3,281	6,562	0,162
		1 557,00	51,74				103,48	0,081		

6. Ц08-01-054-02										
Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный, 1 шт.	1	1 683,45	537,20	1 683,45	1 108,62	37,63	537,20	2,336	2,336	0,175
		1 108,62	117,02				117,02	0,175		

7. Ц10-04-101-11										
Колодка клемная на металлической конструкции, количество перьев 20, 1 шт.	1	3 244,81		3 244,81	3 203,91	40,90		6,75	6,75	
		3 203,91								

8. Ц08-02-145-01										
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0,05	5 102,51	933,23	255,13	187,75	20,72	46,66	7,911	0,396	0,014
		3 754,94	179,43				8,97	0,27		

## ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

				9 406,67	8 076,62	279,73	1 050,32		16,989	
							238,50		0,365	

## Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

9. Чет.										
Счетчик ФОБОС ЗТ 57,7/100В 5(10)А IQOG(4)LM-A/ФОБОС ЗТ 57,7В 5(10) IQORLM-A 4G (LTE) SMA/ФОБОС ЗТ 57, шт	1	31 605,22		31 605,22		31 605,22				

## Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

10. Чет.										
Трансформатор ТПЛ-10-М-0,5S/10Р-100/5 VZ, шт	2	37 174,27		74 348,54		74 348,54				

## Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

11. Чет.										
	1	86 038,37		86 038,37		86 038,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трансформатор НАМИТ-6 УЭ, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
12. Чет.	1		346,75		346,75		346,75			
Коробка испытательная ИКК, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
13. Чет.	5		221,28		1 106,40		1 106,40			
Кабель КВВГнг-LS 10*1,5, м										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
14. Чет.	1		36,29		36,29		36,29			
DIN-рейка (30см) оцинкованная ИЕК, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
15. Чет.	10		1,06		10,60		10,60			
Хомут кабельный 2,5*200мм, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			193 492,17		193 492,17					
· ИТОГО ПО СМЕТЕ			204 605,81	9 482,51	193 771,90			1 351,40		19 942 0,47
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			193 492,17							
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-6, 8; %=95 - по стр. 7)			9 431,81							
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-6, 8; %=53 - по стр. 7)			5 056,76							
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ			219 094,38							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			9 431,81							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			5 056,76							
Нормативная трудоемкость										
Итого			219 094,38							20,412
Индексация в 2029г										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России))										
			К деф. = 1,21899262		267 074,43					
НДС, %					53 414,89					
Итого с НДС	20				320 489,32					

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)



ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №184.3.9-07э/24  
(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии в РУ-0,4кВ для потребителей U=3х230В (трехфазный счетчик полукосвенного включения)

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "СНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 69,040 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,017 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Глобальные начисления: НЗ = 1.35, Н4 = 1.35, Н5 = 1.35

05.2024  
К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-03-600-02	1	151,14	12,36	151,14	138,78	12,36	0,284	0,004	0,284
Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.		138,78	2,46						

Начисления: НЗ = 1.35\*0.3, Н4 = 1.35\*0.3, Н5 = 1.35\*0.3, Н48 = 0

2. Ц08-01-080-02	3	316,39	99,18	949,17	651,63	297,54	0,458	1,374
Демонтаж. Трансформатор тока, 1 шт.		217,21	21,76			65,28	0,032	0,096

Начисления: НЗ = 1.35\*0.3, Н4 = 1.35\*0.3, Н5 = 1.35\*0.3, Н48 = 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 1 100,31 790,41

309,90 1,658  
67,74 0,1

Раздел 2. Монтажные работы

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"  
К.И. Гусев



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Ц08-03-600-02		1	509,78	41,30	509,78	462,34	6,14	41,30	0,945	0,945
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.			462,34	9,03				9,03	0,014	0,014

4. Ц08-01-080-02	3		1 061,88	330,60	3 185,64	2 171,67	22,17	991,80	1,526	4,578
Трансформатор тока, 1 шт.			723,89	72,27				216,81	0,108	0,324

5. Ц08-02-411-01	0,05		22 839,40	2 374,41	1 141,97	869,40	153,85	118,72	37,476	1,874
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м			17 388,09	161,78				8,09	0,243	0,012

Вычит.ресурсы: С301-0041: (М-(249,92=249,92\*1) )

6. Ц08-02-412-03	0,05		4 259,96	124,00	213,00	197,01	9,79	6,20	8,492	0,425
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup> , 100 м			3 940,12	27,10				1,36	0,041	0,002

7. Ц08-02-145-01	0,02		5 102,51	933,23	102,05	75,10	8,29	18,66	7,911	0,158
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля			3 754,94	179,43				3,59	0,27	0,005

8. Ц10-04-101-11	1		3 244,81		3 244,81	3 203,91	40,90		6,75	6,75
Колодка клемная на металлической конструкции, количество перьев 20, 1 шт.			3 203,91							

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

8 397,25 6 979,43 241,14 1 176,68 14,73  
238,88 0,357

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

9. Чет.	1		18 145,82		18 145,82		18 145,82			
Счетчик ФОБОС ЗТ 230В 5(10)А IQR G(4) L-A/IQORLM-A 4G LTE SMA, шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

10. Чет.	3		1 811,71		5 435,13		5 435,13			
Трансформатор тока ТТИ-A 0,66-0,5s-300/5, шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

11. Чет.	1		346,75		346,75		346,75			
----------	---	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коробка испытательная ИКК, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
12. Счет.	7	221,28			1 548,96		1 548,96			
Кабель КВВГнг-LS 10*1,5, м										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
13. Счет.	1	36,29			36,29		36,29			
DIN-рейка (30см) оцинкованная ИЕК, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
14. Счет.	15	1,06			15,90		15,90			
Хомут кабельный 2,5*200мм, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
15. Счет.	5	43,58			217,90		217,90			
Металлорукав РЗ-ЦХ-20, м										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					25 746,75		25 746,75			16,388
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					35 244,31	7 769,84	25 987,89	1 486,58		0,457
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					25 746,75			306,62		
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-7; %=95 - по стр. 8)					7 770,09					
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-7; %=53 - по стр. 8)					4 183,06					
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					47 197,46					
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 770,09					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 183,06					
Нормативная трудоемкость										
Итого по смете					47 197,46					16,845
Индексация в 2029г										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России))										
К деф. = 1,21899262					57 533,36					
НДС, %	20				11 506,67					
Итого по смете с НДС					69 040,03					

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-017-03										
Установка прокармливающей		1	2 187,60	1 327,39	2 187,60	860,21		1 327,39	1,76	1,76
ответвительной арматуры, 1 опора			860,21	663,12				663,12	1,277	1,277

Начисления: H48 = 0

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

3 124,06	1 507,73	7,39	1 608,94	3,124
			724,71	1,369

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.  
Счетчик ФОБОС 1 230В 5(80)А  
IQOG(4)LM(1)-C split, шт.

1	16 644,38	16 644,38	16 644,38
---	-----------	-----------	-----------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

5. Счет.  
Провод СИП-2 1\*16+1\*25, м

5	88,32	441,60	441,60
---	-------	--------	--------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

6. Счет.  
Лента бандажная ЛМ-50, м

1	59,14	59,14	59,14
---	-------	-------	-------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

7. Счет.  
Скрепка для ленты С20 (A200), шт.

2	9,22	18,44	18,44
---	------	-------	-------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

8. Счет.  
Зажим анкерный ЗАБ 16-35М, шт

1	115,10	115,10	115,10
---	--------	--------	--------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

9. Счет.  
Кронштейн анкерный СА 1500/2000, шт

1	119,14	119,14	119,14
---	--------	--------	--------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

10. Счет.  
Зажим прокалывающий ОР-6  
ответвительный, шт

2	106,66	213,32	213,32
---	--------	--------	--------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

17 611,12	17 611,12
-----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				21 013,85	1 701,94	17 618,51	1 693,40		3,533
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -				17 611,12			743,19		1,397
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1, 2)				894,15					
	СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2)				470,12					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 3)				1 569,03					
	СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)				914,00					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				24 861,15					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 463,18					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ				1 384,12					
	Нормативная трудоемкость									
	Итого по смете				24 861,15					4,93
	<b>Индексация в 2029г</b>									
	(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России)			К деф. = 1,21899262	30 305,56					
	НДС, %				6 061,11					
	Итого по смете с НДС			20	36 366,67					

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)



ЗАКАЗЧИК: ООО "Генератор-Сервис"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №182.9-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии на ВЛ-0,4кВ (трехфазный счетчик исполнения split)

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 51,388 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,007 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колличе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
											оплата труда осн. раб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Глобальные начисления: Н3= 1 15, Н4= 1 15, Н5= 1 15

Глобальные начисления: Н3 = 1.15, Н4 = 1.15, Н5 = 1.15

05.2024  
К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-01-080-03	1	471,25	84,46	471,25	386,79	84,46	0,815	0,815
Демонтаж. Счетчики трехфазные, 1 шт.		386,79	18,48			18,48	0,028	0,028

Начисления: Н3 = 0.345, Н4 = 0.345, Н5 = 0.36225, Н48 = 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

471,25	386,79	84,46	0,815	0,815
		18,48		0,028

Раздел 2. Монтажные работы

2. Ц08-01-080-03	1	<u>1 581,13</u>	<u>281,55</u>	1 581,13	1 289,69	9,89	<u>281,55</u>	<u>2,717</u>	<u>2,717</u>
Счетчики трехфазные в корпусе split, 1 шт.		1 289,69	61,59				61,59	0,092	0,092

Начисления: Н5 = 1.2075

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК" НовокузнецкЭнерго"  
С.С. Карташев



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-017-03		1	<u>2 187,60</u>	<u>1 327,39</u>	2 187,60	860,21		<u>1 327,39</u>	1,76	<u>1,76</u>
Установка прокалывающей ответвительной арматуры, 1 опора			860,21	663,12				663,12	1,277	1,277

Начисления: H48 = 0

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

3 768,73	2 149,90	9,89	<u>1 608,94</u>	4,477
			724,71	1,369

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.  
Счетчик ФОБОС 3(S) 230В 5(100)А split  
IQOG(4)LS-C, шт.

1	<u>22 991,04</u>	22 991,04	22 991,04
---	------------------	-----------	-----------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

5. Счет.  
Провод СИП-2 1\*16+1\*25, м

20	<u>88,32</u>	1 766,40	1 766,40
----	--------------	----------	----------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

6. Счет.  
Лента бандажная ЛМ-50, м

2	<u>59,14</u>	118,28	118,28
---	--------------	--------	--------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

7. Счет.  
Скрепка для ленты С20 (А200), шт.

4	<u>9,22</u>	36,88	36,88
---	-------------	-------	-------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

8. Счет.  
Зажим анкерный ЗАБ 16-35М, шт

2	<u>115,10</u>	230,20	230,20
---	---------------	--------	--------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

9. Счет.  
Кронштейн анкерный СА 1500/2000, шт

2	<u>119,14</u>	238,28	238,28
---	---------------	--------	--------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

10. Счет.  
Зажим прокалывающий ОР-6  
ответвительный, шт

4	<u>106,66</u>	426,64	426,64
---	---------------	--------	--------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

25 807,72	25 807,72
-----------	-----------

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

30 047,70	2 536,69	25 817,61	<u>1 693,40</u>	5,292
-----------	----------	-----------	-----------------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -				25 807,72			743,19		1,397
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1, 2)				1 703,85					
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2)				895,84					
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 3)				1 569,03					
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)				914,00					
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				35 130,42					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 272,88					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 809,84					
	Нормативная трудоемкость									
	Итого по смете				35 130,42					6,689
	<b>Индексация в 2029г</b>									
	(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России)			К деф. = 1,21899262	42 823,72					
	НДС, %									
	Итого по смете с НДС				20					
					8 564,74					
					51 388,46					

№ 000 "Горэлектросеть"

(Локальный сметный расчет)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость:  
Нормативная трудоемкость:

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №N№514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

05.2024

K2 = 41.06; K3 = 9.81; K4 = 41.06; K5 = 9.6

1. ЕЗЗ-04-030-01  
Установка прибора учета высоковольтного  
МИРТЕК -135, 1 компл.

2. ЕЗЗ-04-030-01  
Монтаж грозозащиты. Установка ограничителя перенапряжений с помощью механизмов, 1 компл.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

## Раздел 2. Материалы не учтенные в расценках

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"

М.Ю.Карташев

Генеральный директор



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Счет.										
Счетчик МИРТЕК-135-ру-sprh1-A0,5r1-10k-5-100a-RGS2-RF433/1-G/1-RF2400/6-P2(прибор учета эл/эн в/в), шт		1	481 100,35		481 100,35		481 100,35			

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

4. Счет.		3	3 231,65		9 694,95		9 694,95			
Ограничитель перенапряжений ОПН-П-6/7,2/10/1 УХЛ1, шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					490 795,30		490 795,30			
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					498 459,56	4 498,54	490 856,36	3 104,66		10,296
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ					490 795,30			1 154,60		2,328
-										
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 2)					5 822,74					
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2)					3 391,88					
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					507 674,18					12,624
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					507 674,18					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 822,74					
Нормативная трудоемкость					3 391,88					
Итого по смете					507 674,18					
<b>Индексация в 2029г</b>										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России))										
							К деф. = 1,21899262			
НДС, %										
Итого по смете с НДС				20	123 770,22					
					742 621,30					

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					544,01	496,45	6,26	41,30		1,035
								9,03		0,014

## Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.	1	6 843,65	6 843,65	6 843,65						
Счетчик ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOPL-С/ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOPLM (1)-С, шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

5. Счет.	5	211,01	1 055,05	1 055,05						
Кабель ВВГнг-LS 1*16, м										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

6. Счет.	1	36,29	36,29	36,29						
DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

7. Счет.	5	1,06	5,30	5,30						
Хомут кабельный 2,5*200мм, шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										
			7 940,29	7 940,29						

ИТОГО ПО СМЕТЕ										
			8 552,09	551,88	7 946,55			53,66		1,148
								11,49		0,018

- МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-3)
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-3)

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Нормативная трудоемкость

Итого по смете

## Индексация в 2028г

(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России))	К деф. = 1,17210829	11 001,27								
---	---------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

НДС, %	20	2 200,25								
Итого по смете с НДС		13 201,52								

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)



ЗАКАЗЧИК: ООО "НовокузнецкЭнерго"  
ПОДРЯДЧИК



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №181.8-07э/24

(Локальный сметный расчет)

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"  
Карташев  
«УК НовокузнецкЭнерго»

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов;
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 34,430 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,003 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан. обл.	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

05.2024  
К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-03-600-02	1	151,14	12,36	151,14	138,78	12,36	0,284	0,284
Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.		138,78	2,46			2,46	0,004	0,004

Начисления: НЗ= 1.35\*0.3, Н4= 1.35\*0.3, Н5= 1.35\*0.3, Н48= 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Раздел 2. Монтажные работы

2. Ц08-03-600-02	1	509,78	41,30	509,78	462,34	6,14	0,945	0,945
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.		462,34	9,03			9,03	0,014	0,014



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Ц08-02-144-03		0,08	7 818,94		625,52	623,36	2,16		16,416	1,313
Присоединение к зажимам жил проводов			7 791,96							
или кабелей сечением до 16 мм <sup>2</sup> , 100 шт.										

## . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

1 135,30 1 085,70 8,30 41,30  
9,03 2,258  
0,014

## Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Чет.  
Счетчик ФОВБС 3 230В 5(100)А  
IQORG(4) L-D (трехфазный)/IQOYLM(1)-D  
4G (LTE), шт

1 18 145,82 18 145,82 18 145,82

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

5. Чет.  
Кабель ВВГнг-LS 1\*16, м

15 211,01 3 165,15 3 165,15

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

6. Чет.  
DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт

1 36,29 36,29 36,29

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

7. Чет.  
Хомут кабельный 2,5\*200мм, шт

15 1,06 15,90 15,90

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 21 363,16 21 363,16

. ИТОГО ПО СМЕТЕ 22 649,60 1 224,48 21 371,46 53,66 2,542  
11,49 0,018

. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В  
РАСЦЕНКАХ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по  
стр. 1-3)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1.  
3)

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Нормативная трудоемкость

Итого по смете

24 478,83 24 478,83  
1 198,89 1 198,89  
630,34 630,34  
24 478,83 2,56

Индексация в 2028г

(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России)	К Деф. = 1,1/210829	28 691,84
НДС, %		5 738,37
Итого по смете с НДС		34 430,21

Составил: \_\_\_\_\_  
(Должность, подпись, Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК: ООО "Порталектросеть"  
ПОДРЯДЧИК: 2177006



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №184.3.8-07э/24

(Локальный сметный расчет)

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"  
[Подпись]  
[Подпись]



Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 66,385 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,017 тыс. чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колличе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительные наисчисления: НЗ – 1.35; Н4 – 1.35; ИС – 1.35										

Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

05.2024

К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-03-600-02	1	151,14	12,36	151,14	138,78	12,36	0,284	0,284
Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.		138,78	2,46			2,46	0,004	0,004

Начисления: НЗ= 1.35\*0.3, Н4= 1.35\*0.3, Н5= 1.35\*0.3, Н48= 0

2. Ц08-01-080-02	3	316,39	99,18	949,17	651,63	297,54	0,458	1,374
Демонтаж. Трансформатор тока, 1 шт.		217,21	21,76			65,28	0,032	0,096

Начисления: НЗ= 1.35\*0.3, Н4= 1.35\*0.3, Н5= 1.35\*0.3, Н48= 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

1 100,31	790,41	309,90	1,658
		67,74	0,1

Раздел 2. Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Ц08-03-600-02		1	509,78	41,30	509,78	462,34	6,14	41,30	0,945	0,945
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.			462,34	9,03				9,03	0,014	0,014

4. Ц08-01-080-02	3		1 061,88	330,60	3 185,64	2 171,67	22,17	991,80	1,526	4,578
Трансформатор тока, 1 шт.			723,89	72,27				216,81	0,108	0,324

5. Ц08-02-411-01	0,05		22 839,40	2 374,41	1 141,97	869,40	153,85	118,72	37,476	1,874
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м			17 388,09	161,78				8,09	0,243	0,012

Вычит.ресурсы: С301-0041:[ M-(249,92=249,92\*1) ]

6. Ц08-02-412-03	0,05		4 259,96	124,00	213,00	197,01	9,79	6,20	8,492	0,425
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup> , 100 м			3 940,12	27,10				1,36	0,041	0,002

7. Ц08-02-145-01	0,02		5 102,51	933,23	102,05	75,10	8,29	18,66	7,911	0,158
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля			3 754,94	179,43				3,59	0,27	0,005

8. Ц10-04-101-11	1		3 244,81		3 244,81	3 203,91	40,90		6,75	6,75
Колодка клемная на металлической конструкции, количество перьев 20, 1 шт.			3 203,91							

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

8 397,25	6 979,43	241,14	1 176,68	14,73
			238,88	0,357

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

9. Чет.	1		18 145,82		18 145,82		18 145,82			
Счетчик ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQOR G(4) L-A/IQORLM-A 4G LTE SMA, шт										

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

10. Чет.	3		1 811,71		5 435,13		5 435,13			
Трансформатор тока ТТИ-А 0,66-0,5s-300/5, шт										

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

11. Чет.	1		346,75		346,75		346,75			
----------	---	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коробка испытательная ИКК, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
12. Счет.	7	221,28								
Кабель КВВГнг-LS 10*1,5, м										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
13. Счет.	1	36,29								
DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
14. Счет.	15	1,06								
Хомут кабельный 2,5*200мм, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
15. Счет.	5	43,58								
Металлоручка РЗ-ЦХ-20, м										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					25 746,75		25 746,75			
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					35 244,31	7 769,84	25 987,89		1 486,58	16,388
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕНЫ В РАСЧЕНАХ -					25 746,75				306,62	0,457
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-7; %=95 - по стр. 8)					7 770,09					
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-7; %=53 - по стр. 8)					4 183,06					
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					47 197,46					
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 770,09					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 183,06					
Нормативная трудоемкость										
Итого по смете					47 197,46					16,845
<b>Индексация в 2028г</b>										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России))										
К деф. = 1,17210829					55 320,53					
НДС, %	20				11 064,11					
Итого по смете с НДС					66 384,64					

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК: 11217700618



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №183.8-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии в РУ-6(10)кВ для потребителей U=6(10)кВ (трехфазный счетчик косвенного включения)

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 308,163 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,020 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

05.2024

К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-03-600-02	1	151,14	12,36	151,14	138,78	12,36	0,284	0,004	0,004
Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.		138,78	2,46			2,46			

Начисления: НЗ= 1.35\*0.3, Н4= 1.35\*0.3, Н5= 1.35\*0.3, Н48= 0

2. Ц08-01-053-01	2	531,03	63,77	1 062,06	934,52	127,54	0,984	0,024	1,968
Демонтаж. Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.		467,26	15,60			31,20			0,048

Начисления: НЗ= 1.35\*0.3, Н4= 1.35\*0.3, Н5= 1.35\*0.3, Н48= 0

3. Ц08-01-054-02	1	493,77	161,18	493,77	332,59	161,18	0,701	0,053	0,701
Демонтаж. Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный, 1 шт.		332,59	34,90			34,90			0,053

Начисления: НЗ= 1.35\*0.3, Н4= 1.35\*0.3, Н5= 1.35\*0.3, Н48= 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					1 706,97	1 405,89		301,08 68,56		2,953 0,105

## Раздел 2. Монтажные работы

4. Ц08-03-600-02	1	509,78	41,30	509,78	462,34	6,14	41,30	0,945	0,014	0,945
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.										

5. Ц08-01-053-01	2	1 856,75	212,58	3 713,50	3 114,00	174,34	425,16	3,281	0,081	6,562
Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.										

6. Ц08-01-054-02	1	1 683,45	537,20	1 683,45	1 108,62	37,63	537,20	2,336	0,175	2,336
Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный, 1 шт.										

7. Ц10-04-101-11	1	3 244,81		3 244,81	3 203,91	40,90		6,75		6,75
Колодка клемная на металлической конструкции, количество перьев 20, 1 шт.										

8. Ц08-02-145-01	0,05	5 102,51	933,23	255,13	187,75	20,72	46,66	7,911		0,396
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля										

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					9 406,67	8 076,62	279,73	1 050,32		16,989
								238,50		0,365

## Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

9. Чет.	1	31 605,22		31 605,22		31 605,22				
Счетчик ФОВБС 3Т 57,7/100В 5(10)А IQOG(4)LM-A/ФОВБС 3Т 57,7В 5(10) IQORLM-A 4G (LTE) SMA/ФОВБС 3Т 57, шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

10. Чет.	2	37 174,27		74 348,54		74 348,54				
Трансформатор ТПЛ-10-М-0,5S/10р-100/5 У2, шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

11. Чет.	1	86 038,37		86 038,37		86 038,37				
----------	---	-----------	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трансформатор НАМИТ-6 У2, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
12. Чет.	1	346,75					346,75			
Коробка испытательная ИКК, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
13. Чет.	5	221,28					1 106,40			
Кабель КВВГнг-LS 10*1,5, м										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
14. Чет.	1	36,29					36,29			
DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
15. Чет.	10	1,06					10,60		10,60	
Хомут кабельный 2,5*200мм, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		193 492,17					193 492,17			
· ИТОГО ПО СМЕТЕ		204 605,81				9 482,51	193 771,90		1 351,40	19,942
									307,06	0,47
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		193 492,17								
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-6, 8; %=95 - по стр. 7)		9 431,81								
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-6, 8; %=53 - по стр. 7)		5 056,76								
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ		219 094,38								
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		9 431,81								
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		5 056,76								
Нормативная трудоемкость										
Итого		219 094,38								20,412
<b>Индексация в 2028г</b>										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России))										
			К деф. = 1,17210829				256 802,34			
НДС, %	20	51 360,47								
Итого с НДС		308 162,81								

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)



ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №185.8-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Монтаж системы учета электроэнергии в ячейке РУ-6(10)кВ для потребителей U=6(10)кВ

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 676,692 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,002 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

05.2024

К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

1.	Ц08-01-080-02	1	1 061,88	330,60	1 061,88	723,89	7,39	330,60	1,526	1,526		
	Установка высоковольтных приборов учёта трёхфазные многофункциональные МИРТЕК-135-РУ, 1 компл.		723,89	72,27					0,108	0,108		

2.	Счет.	1	478 867,49		478 867,49		478 867,49					
	Счетчик МИРТЕК-135-РУ-SPN1-A0.SR1-6K-5-100A-RGC2-RF433/1-G/1-RF2400/6-P2-NM14-D (L=0,5) с ком.шин, шт											

Поправки: М./1.2/1.046\*9.6

ИТОГО ПО СМЕТЕ			479 929,37	723,89	478 874,88		330,60	1,526				
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ			478 867,49				72,27	0,108				

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"  
В.В.Медведев



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1)				772,28					
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1)				406,04					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				481 107,69					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				772,28					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				406,04					
	Нормативная трудоемкость									
	Итого по смете				481 107,69					1,634
	<b>Индексация в 2028г</b>									
	(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минокономразвития России)			К деф. = 1,17210829	563 910,31					
	НДС, %				112 782,06					
	Итого по смете с НДС	20			676 692,37					

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О) \_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №182.8-07э/24

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии на ВЛ-0,4кВ (трехфазный счетчик исполнения split)

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов;
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 49,412 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,007 тыс. чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
											оплата труда осн. раб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15											

05.2024

К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-01-080-03	1	471,25	84,46	471,25	386,79	84,46	0,815	0,815
Демонтаж. Счетчики трехфазные, 1 шт.		386,79	18,48			18,48	0,028	0,028

Начисления: Н3= 0.345, Н4= 0.345, Н5= 0.36225, Н48= 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Раздел 2. Монтажные работы

2. Ц08-01-080-03	1	1 581,13	281,55	1 581,13	1 289,69	9,89	2,717	2,717
Счетчики трехфазные в корпусе split, 1 шт.		1 289,69	61,59			61,59	0,092	0,092

Начисления: Н5= 1.2075

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-017-03		1	2 187,60	1 327,39	2 187,60	860,21		1 327,39	1,76	
Установка прокалывающей ответвительной			860,21	663,12				663,12	1,277	1,277
арматуры, 1 опора										

Начисления: H48 = 0

## ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

3 768,73    2 149,90    9,89    1 608,94  
724,71    1,369

## Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.  
Счетчик ФОБОС 3(S) 230В 5(100)А split  
100G(4)LS-C, шт.

1    22 991,04    22 991,04    22 991,04

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

5. Счет.  
Провод СИП-2 1\*16+1\*25, м

20    88,32    1 766,40    1 766,40

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

6. Счет.  
Лента бандажная ЛМ-50, м

2    59,14    118,28    118,28

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

7. Счет.  
Скрепка для ленты С20 (А200), шт.

4    9,22    36,88    36,88

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

8. Счет.  
Зажим анкерный ЗАБ 16-35М, шт

2    115,10    230,20    230,20

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

9. Счет.  
Кронштейн анкерный СА 1500/2000, шт

2    119,14    238,28    238,28

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

10. Счет.  
Зажим прокалывающий ОР-6  
ответвительный, шт

4    106,66    426,64    426,64

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

## ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

25 807,72    25 807,72

## ИТОГО ПО СМЕТЕ

30 047,70    2 536,69    25 817,61    1 693,40

5,292



**Составил:**

(Должность, подпись, Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК: ООО «Горэлектросеть»  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №180.8-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии на ВЛ-0,4кВ (однофазный счетчик исполнения split)

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 34,968 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,005 тыс.чел.ч

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)."

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. трудо мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Глобальные начисления: НЗ = 1.15, Н4 = 1.15, Н5 = 1.15

05.2024  
К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-01-080-02	1	278,67	84,46	278,67	194,21	84,46	0,409	0,409
Демонтаж. Счетчики однофазные, 1 шт.		194,21	18,48			18,48	0,028	0,028

Начисления: НЗ = 0.345, Н4 = 0.345, Н5 = 0.36225, Н48 = 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

278,67	194,21	84,46	0,409	0,409
		18,48		0,028

Раздел 2. Монтажные работы

2. Ц08-01-080-02	1	936,46	281,55	936,46	647,52	7,39	1,364	1,364
Счетчики однофазные в корпусе split, 1 шт.		647,52	61,59			61,59	0,092	0,092

Начисления: Н5 = 1.2075

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"  
С.В.Иванов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-017-03										
Установка прокалывающей		1	2 187,60	1 327,39	2 187,60	860,21		1 327,39	1,76	1,276
ответвительной арматуры, 1 опора			860,21	663,12				663,12	1,277	1,277

Начисления: H48 = 0

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

3 124,06	1 507,73	7,39	1 608,94	3 124
			724,71	1,369

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.	1	16 644,38	16 644,38	16 644,38
Счетчик ФОБОС 1 230В 5(80)А				
IQOG(4)LM(1)-C split, шт.				

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

5. Счет.	5	88,32	441,60	441,60
Провод СИП-2 1*16+1*25, м				

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

6. Счет.	1	59,14	59,14	59,14
Лента бандажная ЛМ-50, м				

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

7. Счет.	2	9,22	18,44	18,44
Скреп для ленты С20 (А200), шт.				

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

8. Счет.	1	115,10	115,10	115,10
Зажим анкерный ЗАБ 16-35М, шт				

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

9. Счет.	1	119,14	119,14	119,14
Кронштейн анкерный СА 1500/2000, шт				

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

10. Счет.	2	106,66	213,32	213,32
Зажим прокалывающий ОР-6				
ответвительный, шт				

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

17 611,12	17 611,12
-----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
·	ИТОГО ПО СМЕТЕ				21 013,85	1 701,94	17 618,51	1 693,40		3,533
·	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕТНЫЕ В РАСЧЕНКАХ -				17 611,12			743,19		1,397
·	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1, 2)				894,15					
·	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2)				470,12					
·	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 3)				1 569,03					
·	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)				914,00					
·	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				24 861,15					
·	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 463,18					
·	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 384,12					
·	Нормативная трудоемкость									
·	Итого по смете				24 861,15					4,93
·	<b>Индексация в 2028г</b>									
·	(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России)			К деф. = 1,17210829	29 139,96					
·	НДС, %				5 827,99					
·	Итого по смете с НДС			20	34 967,95					

Составил: \_\_\_\_\_

(Должность, подпись, Ф.И.О) \_\_\_\_\_



2028.2.

ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектротранс"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №186.8-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Монтаж системы учета электроэнергии на ВЛ для потребителей U=6(10)кВ

Основание: ведомость объемов работ

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"



И.Ю. Каргашев

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость:  
Нормативная трудоемкость:

714,059 тыс. руб.  
0,013 тыс. чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Глобальные начисления: НЗ = 1.2, Н4 = 1.2, Н5 = 1.2

05.2024

К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Монтажные работы

1. ЕЗЗ-04-030-01	1	3 832,13	1 552,33	3 832,13	2 249,27	30,53	1 552,33	5,148	1,164	5,148
Установка прибора учета высоковольтного МИРТЕК -135, 1 компл.		2 249,27	577,30				577,30			1,164

2. ЕЗЗ-04-030-01	1	3 832,13	1 552,33	3 832,13	2 249,27	30,53	1 552,33	5,148	1,164	5,148
Монтаж грозозащиты. Установка ограничителя перенапряжений с помощью механизмов, 1 компл.		2 249,27	577,30				577,30			1,164

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		7 664,26	4 498,54	61,06	3 104,66	10,296	1 154,60	2,328		
--------------------	--	----------	----------	-------	----------	--------	----------	-------	--	--

Раздел 2. Материалы не учтенные в расценках

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Счет.										
Счетчик МИРТЕК-135-ру-sphv1-A0,5г1-10к-5-100а-RGSC2-RF433/1-Г/1-RF2400/6-Р2(прибор учета эл/эн в/в), шт		1	481 100,35		481 100,35		481 100,35			

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

4. Счет.	3	3 231,65			9 694,95		9 694,95			
Ограничитель перенапряжений ОПН-П-6/7,2/10/1 УХЛ1, шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					490 795,30		490 795,30			
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					498 459,56	4 498,54	490 856,36	3 104,66		10 296
								1 154,60		2,328
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ					490 795,30					
-										
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 2)					5 822,74					
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2)					3 391,88					
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					507 674,18					12,624
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 822,74					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 391,88					
Нормативная трудоемкость										
Итого по смете					507 674,18					
<b>Индексация в 2028г</b>										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России))					К деф. = 1,17210829					
НДС, %										
Итого по смете с НДС	20				119 009,82					
					714 058,93					

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					544,01	496,45	6,26	41,30		1,035
								9,03		0,014

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.	1	6 843,65	6 843,65	6 843,65
Счетчик ФОБОС 1 230В 5(80)А 1Q0RL-С/ФОБОС 1 230В 5(80)А 1Q0LM (1)-С, шт				

*Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6*

5. Счет.	5	211,01	1 055,05	1 055,05
Кабель ВВГнг-LS 1*16, м				

*Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6*

6. Счет.	1	36,29	36,29	36,29
DIN-рейка (30см) оцинкованная 1ЕК, шт				

*Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6*

7. Счет.	5	1,06	5,30	5,30
Хомут кабельный 2,5*200мм, шт				

*Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6*

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	7 940,29	7 940,29		
· ИТОГО ПО СМЕТЕ	8 552,09	551,88	7 946,55	53,66
				11,49
				1,148
				0,018

- МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-3)
- СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-3)
- ВСЕГО ПО СМЕТЕ
- ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
- ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ
- Нормативная трудоемкость
- Итого по смете

**Индексация в 2027г**

(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России))	К деф. = 1,1270272	10 578,14
---	--------------------	-----------

НДС, %	20	2 115,63
Итого по смете с НДС		12 693,77

Составил: \_\_\_\_\_

(Должность, подпись, Ф.И.О)



ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №181.7-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии в РУ-0,4кВ, в шитовой для потребителей U=3х230В (трехфазный счетчик-время включения)

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:  
Нормативная трудоемкость:

33,106 тыс. руб.  
0,003 тыс. чел.ч

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)."

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. трудо мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Глобальные начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

05.2024

К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-03-600-02	1	151,14	12,36	151,14	138,78	12,36	0,284	0,004	0,284
Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.		138,78	2,46			2,46			0,004

Начисления: Н3= 1.35\*0.3, Н4= 1.35\*0.3, Н5= 1.35\*0.3, Н48= 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

151,14	138,78	12,36	0,284	0,004	0,284
--------	--------	-------	-------	-------	-------

Раздел 2. Монтажные работы

2. Ц08-03-600-02	1	509,78	41,30	509,78	462,34	6,14	0,945	0,014	0,945
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.		462,34	9,03			9,03			0,014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Ц08-02-144-03		0,08	<u>7 818,94</u>		625,52	623,36	2,16		<u>16,416</u>	<u>1,313</u>
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.										

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

1 135,30 1 085,70 8,30 41,30  
9,03 2,258  
0,014

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.  
Счетчик ФОБОС 3 230В 5(100)А  
IQORG(4)L-D (трехфазный)/IQORLM(1)-D  
4G (LTE), шт

1 18 145,82 18 145,82 18 145,82

*Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6*

5. Счет.  
Кабель ВВГнг-LS 1\*16, м

15 211,01 3 165,15 3 165,15

*Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6*

6. Счет.  
DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт

1 36,29 36,29 36,29

*Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6*

7. Счет.  
Хомут кабельный 2,5\*200мм, шт

15 1,06 15,90 15,90

*Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6*

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 21 363,16 21 363,16

· ИТОГО ПО СМЕТЕ 22 649,60 1 224,48 21 371,46 53,66  
11,49 2,542  
0,018

· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В  
РАСЦЕНКАХ - 21 363,16

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по  
стр. 1-3) 1 198,89

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1.  
3) 630,34

· ВСЕГО ПО СМЕТЕ 24 478,83

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 1 198,89

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 630,34

Нормативная трудоемкость

Итого по смете 24 478,83

2,56

**Индексация в 2027г**





ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №184.3.7-079/24  
(Локальный сметный расчет)

Основание: ведомость объемов работ  
Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии в РУ-0,4кВ для потребителей U=3х230В (трехфазный счетчик полукосвенного включения)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатационной заработной платы;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов;  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 63,831 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,017 тыс. чел.ч

Сметная стоимость:											63,831 тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость:											0,017 тыс.чел.ч	
Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, Единица измерения												
№ поз	2	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	на ед.	обслуж. машины	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35												
05.2024												
К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6												

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-03-600-02

Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.

Начисления: НЗ = 1.35\*0.3, Н4 = 1.35\*0.3, Н5 = 1.35\*0.3, Н48 = 0

2. Ц08-01-080-02

Демонтаж. Трансформатор тока, 1 шт.

Начисления: НЗ = 1.35\*0.3, Н4 = 1.35\*0.3, Н5 = 1.35\*0.3, Н48 = 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Раздел 2. Монтажные работы



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Ц08-03-600-02										
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.										
	1	509,78	41,30	509,78	462,34	6,14	41,30	0,945		0,945
		462,34	9,03				9,03	0,014		0,014

4. Ц08-01-080-02										
Трансформатор тока, 1 шт.										
	3	1 061,88	330,60	3 185,64	2 171,67	22,17	991,80	1,526		4,578
		723,89	72,27				216,81	0,108		0,324

5. Ц08-02-411-01										
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м										
	0,05	22 839,40	2 374,41	1 141,97	869,40	153,85	118,72	37,476		1,874
		17 388,09	161,78				8,09	0,243		0,012

Вычит.ресурсы: С301-0041: [ M-(249,92=249,92\*1) ]

6. Ц08-02-412-03										
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м										
	0,05	4 259,96	124,00	213,00	197,01	9,79	6,20	8,492		0,425
		3 940,12	27,10				1,36	0,041		0,002

7. Ц08-02-145-01										
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля										
	0,02	5 102,51	933,23	102,05	75,10	8,29	18,66	7,911		0,158
		3 754,94	179,43				3,59	0,27		0,005

8. Ц10-04-101-11										
Колодка клемная на металлической конструкции, количество перьев 20, 1 шт.										
	1	3 244,81		3 244,81	3 203,91	40,90		6,75		6,75
		3 203,91								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

		8 397,25	6 979,43	241,14	1 176,68					14,73
					238,88					0,357

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках										
9. Счет.										
Счетчик ФОБОС ЭТ 230В 5(10)А IQR G(4)-A/IQORLM-A 4G LTE SМА, шт										
	1	18 145,82		18 145,82		18 145,82				

10. Счет.										
Трансформатор тока ТТИ-А 0,66-0,5s-300/5, шт										
	3	1 811,71		5 435,13		5 435,13				

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

	1	346,75		346,75		346,75				

11. Счет.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коробка испытательная ИКК, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
12. Чет.										
Кабель КВВГнг-LS 10*1,5, м		7	221,28		1 548,96		1 548,96			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
13. Чет.		1	36,29		36,29		36,29			
DIN-рейка (30см) оцинкованная ИЕК, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
14. Чет.		15	1,06		15,90		15,90			
Хомут кабельный 2,5*200мм, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
15. Чет.		5	43,58		217,90		217,90			
Металлоручкав РЗ-ЦХ-20, м										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					25 746,75		25 746,75			
ИТОГО ПО СМЕТЕ					35 244,31	7 769,84	25 987,89	1 486,58		16,388
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					25 746,75			306,62		0,457
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-7; %=95 - по стр. 8)					7 770,09					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-7; %=53 - по стр. 8)					4 183,06					
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					47 197,46					
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 770,09					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 183,06					
Нормативная трудоемкость										
Итого по смете					47 197,46					16,845
Индексация в 2027г										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России)										
К деф. = 1,1270272					53 192,82					
НДС, %										
Итого по смете с НДС		20			10 638,56					
					63 831,38					

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

[illegible]

Генеральный директор ООО «Сибирский электролизный завод»

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч., оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	296,310 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0,020 тыс. чел.ч.
и №№514/пр.-521/пр.)".	

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения											Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
№ поз		Количе- ство	всего		экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.		на ед.	всего						
			осн. раб.	труда мех.					экс. маш.	труда мех.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35																		

## Раздел 1. Демонтажные работы

Начисления:  $H3 = 1.35 * 0.3$ ,  $H4 = 1.35 * 0.3$ ,  $H5 = 1.35 * 0.3$ ,  $H48 = 0$

Начисления:  $H3 = 1.35 * 0.3$ ,  $H4 = 1.35 * 0.3$ ,  $H5 = 1.35 * 0.3$ ,  $H48 = 0$

Начисления: H3 = 1.35\*0.3, H4 = 1.35\*0.3, H5 = 1.35\*0.3, H48 = 0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
					1 706,97	1 405,89		301,08		2,953
								68,56		0,105

### Раздел 2. Монтажные работы

4. Ц08-03-600-02	1	509,78	41,30	509,78	462,34	6,14	41,30	0,945	0,945	0,014
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.		462,34	9,03				9,03	0,014		0,014

5. Ц08-01-053-01	2	1 856,75	212,58	3 713,50	3 114,00	174,34	425,16	3,281	6,562	0,162
Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.		1 557,00	51,74				103,48	0,081		0,162

6. Ц08-01-054-02	1	1 683,45	537,20	1 683,45	1 108,62	37,63	537,20	2,336	2,336	0,175
Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный, 1 шт.		1 108,62	117,02				117,02	0,175		0,175

7. Ц10-04-101-11	1	3 244,81		3 244,81	3 203,91	40,90		6,75		6,75
Колодка клемная на металлической конструкции, количество перьев 20, 1 шт.		3 203,91								

8. Ц08-02-145-01	0,05	5 102,51	933,23	255,13	187,75	20,72	46,66	2,911	0,396	0,014
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля		3 754,94	179,43				8,97	0,27		0,014

### ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

9 406,67	8 076,62	279,73	1 050,32	16,989	0,365
----------	----------	--------	----------	--------	-------

### Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

9. Чет.	1	31 605,22	31 605,22		
Счетчик ФОБОС 3Т 57,7/100В 5(10)А IQOG(4)LM-A/ФОБОС 3Т 57,7В 5(10) IQORLM-A 4G (LTE) SMA/ФОБОС 3Т 57, шт					

### Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

10. Чет.	2	37 174,27	74 348,54	74 348,54	
Трансформатор ТПЛ-10-М-0,5S/10Р-100/5 У2, шт					

### Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

11. Чет.	1	86 038,37	86 038,37		
----------	---	-----------	-----------	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трансформатор НАМИТ-6 У2, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
12. Счет.										
Коробка испытательная ИКК, шт	1		346,75				346,75			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
13. Счет.										
Кабель КВВГнг-LS 10*1,5, м	5		221,28				1 106,40		1 106,40	
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
14. Счет.										
DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт	1		36,29				36,29		36,29	
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
15. Счет.										
Хомут кабельный 2,5*200мм, шт	10		1,06				10,60		10,60	
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							193 492,17		193 492,17	
· ИТОГО ПО СМЕТЕ							204 605,81	9 482,51	193 771,90	1 351,40
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -							193 492,17			19,942
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-6, 8; %=95 - по стр. 7)							9 431,81			0,47
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-6, 8; %=53 - по стр. 7)							5 056,76			
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ							219 094,38			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							9 431,81			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ							5 056,76			
Нормативная трудоемкость										
Итого							219 094,38			20,412
Индексация в 2027г										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России))							К деф. = 1,1270272			
НДС, %										
Итого с НДС	20						49 385,07			
							296 310,40			

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК: ООО "Образец Энерго"  
ПОДРЯДЧИК: ООО "Образец Энерго"



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №185.7-079/24

(Локальный сметный расчет)

Монтаж системы учета электроэнергии в ячейке РУ-6(10)кВ для потребителей U=6(10)кВ

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 650,666 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,002 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы в т.ч. опл. труда мех.	экс. маш. в т.ч. опл. на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35										

05.2024  
К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

1. Ц08-01-080-02	1	1 061,88	330,60	1 061,88	723,89	7,39	330,60	1,526	0,108	1,526
Установка высоковольтных приборов учёта трёхфазные многофункциональные МИРТЕК-135-РУ, 1 компл.		723,89	72,27				72,27			0,108

2. Счет.	1	478 867,49		478 867,49		478 867,49				
Счетчик МИРТЕК-135-РУ-SPH1-A0.5R1-6K-5-100A-RGC2-RF433/1-G/1-RF2400/6-P2-NMV4-D (L=0,5) с ком.шин, шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

ИТОГО ПО СМЕТЕ		479 929,37	723,89	478 874,88		330,60	1,526			1,526
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		478 867,49				72,27	0,108			0,108



ЗАКАЗЧИК: ООО "НовокузнецкЭнерго"  
ПОДРЯДЧИК:



УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"  
Карташев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №182.7-079/24

(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии на ВЛ-0,4кВ (трехфазный счетчик исполнения split)

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 47,512 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,007 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Глобальные начисления: Н3 = 1.15, Н4 = 1.15, Н5 = 1.15

05.2024  
К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-01-080-03	1	471,25	84,46	471,25	386,79	84,46	0,815	0,028	0,815	0,028		
Демонтаж. Счетчики трехфазные, 1 шт.		386,79	18,48			18,48						

Начисления: Н3 = 0.345, Н4 = 0.345, Н5 = 0.36225, Н48 = 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Раздел 2. Монтажные работы

2. Ц08-01-080-03	1	1 581,13	281,55	1 581,13	1 289,69	9,89	281,55	2,717	2,717	0,092		
Счетчики трехфазные в корпусе split, 1 шт.		1 289,69	61,59				61,59					

Начисления: Н5 = 1.2075



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-017-03										
Установка прокалывающей ответвительной	1	2 187,60	1 327,39	2 187,60	860,21	1 327,39	1,76	1,277		
арматуры, 1 опора		860,21	663,12							

Начисления: H48=0

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

3 768,73 2 149,90 9,89 1 608,94 724,71 4,477 1,369

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.  
Счетчик ФОБОС 3(S) 230В 5(100)A split  
IQ06(4)LS-C, шт. 1 22 991,04 22 991,04 22 991,04

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

5. Счет.  
Провод СИП-2 1\*16+1\*25, м 20 88,32 1 766,40 1 766,40

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

6. Счет.  
Лента бандажная ЛМ-50, м 2 59,14 118,28 118,28

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

7. Счет.  
Скрепка для ленты С20 (A200), шт. 4 9,22 36,88 36,88

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

8. Счет.  
Зажим анкерный ЗАБ 16-35М, шт. 2 115,10 230,20 230,20

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

9. Счет.  
Кронштейн анкерный СА 1500/2000, шт. 2 119,14 238,28 238,28

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

10. Счет.  
Зажим прокалывающий ОР-6  
ответвительный, шт. 4 106,66 426,64 426,64

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

25 807,72 25 807,72

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

30 047,70 2 536,69 25 817,61 1 693,40 5,292

МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕТНЫЕ В РАСЧЕНКАХ -	25 807,72
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1, 2)	1 703,85
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2)	895,84
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 3)	1 569,03
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	914,00
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	35 130,42
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 272,88
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 809,84
Нормативная трудоемкость	
Итого по смете	35 130,42
Индексация в 2027г (Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России)	К деф. = 1,1270272 39 592,94
НДС, %	7 918,59
Итого по смете с НДС	47 511,53

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК



УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"Новокузнецэнерго"  
Куряшев  
Горэлектросетию Карташев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №180.7-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии на ВЛ-0,4кВ (однофазный счетчик исполнения split)

Основание: ведомость объемов работ

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 33,623 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,005 тыс. чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

05.2024  
K2 = 41.06; K3 = 9.81; K4 = 41.06; K5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1.	Ц08-01-080-02 Демонтаж. Счетчики однофазные, 1 шт.	1	278,67 194,21	84,46 18,48	278,67	194,21	84,46 18,48	0,409 0,028	0,409 0,028		
----	---	---	------------------	----------------	--------	--------	----------------	----------------	----------------	--	--

Начисления: Н3= 0.345, Н4= 0.345, Н5= 0.36225, Н48= 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			278,67	84,46	278,67	194,21	84,46 18,48	0,409 0,028	0,409 0,028		
--------------------	--	--	--------	-------	--------	--------	----------------	----------------	----------------	--	--

Раздел 2. Монтажные работы

2.	Ц08-01-080-02 Счетчики однофазные в корпусе split, 1 шт.	1	936,46 647,52	281,55 61,59	936,46	647,52	7,39 281,55 61,59	1,364 0,092	1,364 0,092		
----	---	---	------------------	-----------------	--------	--------	-------------------------	----------------	----------------	--	--

Начисления: Н5= 1.2075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-017-03										
Установка прокалывающей		1	2 187,60	1 327,39	2 187,60	860,21		1 327,39	1,76	1,276
ответвительной арматуры, 1 опора			860,21	663,12				663,12	1,277	1,277

Начисления: H48 = 0

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

3 124,06	1 507,73	7,39	1 608,94	3,124
			724,71	1,369

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.  
Счетчик ФОБОС 1 230В 5(80)А  
IQOG(4)LM(1)-C split, шт.

1 16 644,38

16 644,38

16 644,38

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

5. Счет.  
Провод СИП-2 1\*16+1\*25, м

5 88,32

441,60

441,60

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

6. Счет.  
Лента бандажная ЛМ-50, м

1 59,14

59,14

59,14

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

7. Счет.  
Скрепка для ленты С20 (А200), шт.

2 9,22

18,44

18,44

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

8. Счет.  
Зажим анкерный ЗАБ 16-35М, шт

1 115,10

115,10

115,10

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

9. Счет.  
Кронштейн анкерный СА 1500/2000, шт

1 119,14

119,14

119,14

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

10. Счет.  
Зажим прокалывающий ОР-6  
ответвительный, шт

2 106,66

213,32

213,32

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

17 611,12

17 611,12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
. ИТОГО ПО СМЕТЕ										
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -										
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1, 2)					17 611,12					
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2)					894,15					
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 3)					470,12					
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)					1 569,03					
3)					914,00					
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					24 861,15					
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 463,18					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ					1 384,12					
Нормативная трудоемкость					24 861,15					
Итого по смете					28 019,19					
<b>Индексация в 2027г</b>										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минокономразвития России)					К деф. = 1,1270272					
НДС, %					20					
Итого по смете с НДС					5 603,84					
					33 623,03					

4,93

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

20172.

ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №186.7-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Монтаж системы учета электроэнергии на ВЛ для потребителей U=6(10)кВ

Основание: ведомость объемов работ

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"



И.О.Фамилия  
Карташев

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 686,595 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,013 тыс. чел.ч

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №9514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стом. ед., руб.			Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

05.2024  
K2 = 41.06; K3 = 9.81; K4 = 41.06; K5 = 9.6

Раздел 1. Монтажные работы

1. ЕЗЗ-04-030-01	1	3 832,13	1 552,33	3 832,13	2 249,27	30,53	1 552,33	5,148	5,148
Установка прибора учета высоковольтного		2 249,27	577,30				577,30	1,164	1,164
МИРТЕК -135, 1 компл.									

2. ЕЗЗ-04-030-01	1	3 832,13	1 552,33	3 832,13	2 249,27	30,53	1 552,33	5,148	5,148
Монтаж грозозащиты. Установка		2 249,27	577,30				577,30	1,164	1,164
ограничителя перенапряжений с помощью									
механизмов, 1 компл.									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		7 664,26	4 498,54	61,06	3 104,66	10,296	2,328		
--------------------	--	----------	----------	-------	----------	--------	-------	--	--

Раздел 2. Материалы не учтенные в расценках

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Счет.		1	481 100,35		481 100,35		481 100,35			
Счетчик МИРТЕК-135-ру-srhl1-A0,5г1-10к-5-100а-RGС2-RF433/1-Г/1-RF2400/6-P2(прибор учета эл/эн в/в), шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

4. Счет.	3	3 231,65		9 694,95		9 694,95				
Ограничитель перенапряжений ОПН-П-6/7,2/10/1 УХЛ1, шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				490 795,30		490 795,30				
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				498 459,56	4 498,54	490 856,36	3 104,66			10,296
				490 795,30			1 154,60			2,328
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ										
-										
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 2)				5 822,74						
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2)				3 391,88						
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				507 674,18						12,624
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5 822,74						
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ				3 391,88						
Нормативная трудоемкость										
Итого по смете				507 674,18						
<b>Индексация в 2027г</b>										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029г. (разработан Минэкономразвития России)				К деф. = 1,1270272		572 162,61				
НДС, %						114 432,52				
Итого по смете с НДС	20					686 595,13				

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №184.3-6-079/24

(Локальный сметный расчет)  
Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии в РУ-0,4кВ для потребителей U=3х230В (трехфазный счетчик полукосвенного включения)

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 61,376 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,017 тыс. чел.ч

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины		
									на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Глобальные начисления: НЗ = 1.35, Н4 = 1.35, Н5 = 1.35

05.2024

К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1.	Ц08-03-600-02	1	151,14	12,36	151,14	138,78	12,36	0,284	0,284
	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.		138,78	2,46			2,46	0,004	0,004

Начисления: НЗ = 1.35\*0.3, Н4 = 1.35\*0.3, Н5 = 1.35\*0.3, Н48 = 0

2.	Ц08-01-080-02	3	316,39	99,18	949,17	651,63	297,54	0,458	1,374
	Демонтаж. Трансформатор тока, 1 шт.		217,21	21,76			65,28	0,032	0,096

Начисления: НЗ = 1.35\*0.3, Н4 = 1.35\*0.3, Н5 = 1.35\*0.3, Н48 = 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			1 100,31	790,41			309,90	0,1	1,658
							67,74		0,1

Раздел 2. Монтажные работы

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"  
И.Ю.Карташев





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Ц08-03-600-02		1	509,78	41,30	509,78	462,34	6,14	41,30	0,945	0,945
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.			462,34	9,03				9,03	0,014	0,014
4. Ц08-01-080-02		3	1 061,88	330,60	3 185,64	2 171,67	22,17	991,80	1,526	4,578
Трансформатор тока, 1 шт.			723,89	72,27				216,81	0,108	0,324
5. Ц08-02-411-01		0,05	22 839,40	2 374,41	1 141,97	869,40	153,85	118,72	37,476	1,874
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м			17 388,09	161,78				8,09	0,243	0,012
Вычит.ресурсы: С301-0041.Г М-(249,92=249,92*1) 1										
6. Ц08-02-412-03		0,05	4 259,96	124,00	213,00	197,01	9,79	6,20	8,492	0,425
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м			3 940,12	27,10				1,36	0,041	0,002
7. Ц08-02-145-01		0,02	5 102,51	933,23	102,05	75,10	8,29	18,66	7,911	0,158
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля			3 754,94	179,43				3,59	0,27	0,005
8. Ц10-04-101-11		1	3 244,81		3 244,81	3 203,91	40,90		6,75	6,75
Колодка клемная на металлической конструкции, количество перьев 20, 1 шт.			3 203,91							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					8 397,25	6 979,43	241,14	1 176,68		14,73
								238,88		0,357
Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках										
9. Счет.		1	18 145,82		18 145,82		18 145,82			
Счетчик Ф0Б0С 3Т 230В 5(10)А IQR G(4) L-A/IQORLM-A 4G LTE SMA, шт										
Поправки: М: /1,2/1,046*9,6										
10. Счет.		3	1 811,71		5 435,13		5 435,13			
Трансформатор тока ТТИ-A 0,66-0,5s-300/5, шт										
Поправки: М: /1,2/1,046*9,6										
11. Счет.		1	346,75		346,75		346,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коробка испытательная ИКК, шт										
<i>Поправки: М: /1.2/1.046*9,6</i>										
12. Чет.	7		<u>221,28</u>		1 548,96		1 548,96			
<i>Поправки: М: /1.2/1.046*9,6</i>										
13. Чет.	1		<u>36,29</u>		36,29		36,29			
<i>Поправки: М: /1.2/1.046*9,6</i>										
14. Чет.	15		<u>1,06</u>		15,90		15,90			
<i>Поправки: М: /1.2/1.046*9,6</i>										
15. Чет.	5		<u>43,58</u>		217,90		217,90			
<i>Поправки: М: /1.2/1.046*9,6</i>										
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					25 746,75		25 746,75			
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					35 244,31	7 769,84	25 987,89	<u>1 486,58</u>		<u>16,388</u>
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					25 746,75					0,457
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-7; %=95 - по стр. 8)					7 770,09					
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-7; %=53 - по стр. 8)					4 183,06					
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					47 197,46					
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 770,09					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 183,06					
Нормативная трудоемкость										
Итого по смете					47 197,46					16,845
<b>Индексация в 2026г</b>										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2026г. (разработан Минэкономразвития России)					51 146,94					
НДС, %	20				10 229,39					
Итого по смете с НДС					61 376,33					

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК: О  
ПОДРЯДЧИК:

ПОДПЯДЧИК:



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №183.6-07э/24**

(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии в РУ-6(10)кВ для потребителей U=6(10)кВ (трехфазный счетчик косвенного включения)

Основание: ведомость объемов работ

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:

284,914 руб. руб.

Нормативная трудоемкость:

0,020 тыс.чел.ч

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. трудо мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

05.2024

$K_2 = 41.06; K_3 = 9.81; K_4 = 41.06; K_5 = 9.6$

## Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-03-600-02	1	<u>151,14</u>	<u>12,36</u>	151,14	138,78	<u>12,36</u>	<u>0,284</u>	<u>0,284</u>
Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на		138,78	2,46			2,46	0,004	0,004
готовом основании трехфазные, 1 шт.								

Начисления:  $H3 = 1.35 * 0.3$ ,  $H4 = 1.35 * 0.3$ ,  $H5 = 1.35 * 0.3$ ,  $H48 = 0$

2. Ц08-01-053-01	2	<u>531,03</u>	<u>63,77</u>	1 062,06	934,52	<u>127,54</u>	<u>0,984</u>	<u>1,968</u>
Демонтаж. Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.		467,26	15,60			31,20	0,024	0,048

Начисления:  $H3 = 1.35 * 0.3$ ,  $H4 = 1.35 * 0.3$ ,  $H5 = 1.35 * 0.3$ ,  $H48 = 0$

3. Ц08-01-054-02	1	<u>493,77</u>	<u>161,18</u>	493,77	332,59	<u>161,18</u>	<u>0,701</u>	<u>0,701</u>
Демонтаж. Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный, 1 шт.		332,59	34,90			34,90	0,053	0,053

Начисления: НЗ =  $1.35 \cdot 0.3$ , Н4 =  $1.35 \cdot 0.3$ , Н5 =  $1.35 \cdot 0.3$ , Н48 = 0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
					1 706,97	1 405,89		301,08		2,953
								68,56		0,105

## Раздел 2. Монтажные работы

4. Ц08-03-600-02	1	509,78	41,30	509,78	462,34	6,14	41,30	0,945
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.		462,34	9,03				9,03	0,014

5. Ц08-01-053-01	2	1 856,75	212,58	3 713,50	3 114,00	174,34	425,16	3,281	6,562
Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.		1 557,00	51,74				103,48	0,081	0,162

6. Ц08-01-054-02	1	1 683,45	537,20	1 683,45	1 108,62	37,63	537,20	2,336	2,336
Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный, 1 шт.		1 108,62	117,02				117,02	0,175	0,175

7. Ц10-04-101-11	1	3 244,81		3 244,81	3 203,91	40,90		6,75	6,75
Колодка клемная на металлической конструкции, количество первев 20, 1 шт.		3 203,91							

8. Ц08-02-145-01	0,05	5 102,51	933,23	255,13	187,75	20,72	46,66	7,911	0,396
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля		3 754,94	179,43				8,97	0,27	0,014

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				9 406,67	8 076,62	279,73	1 050,32		16,989
							238,50		0,365

## Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

9. Чет.	1	31 605,22		31 605,22		31 605,22			
Счетчик ФОБОС 3Т 57,7/100В 5(10)А IQOG(4)LM-A/ФОБОС 3Т 57,7В 5(10) IQORLM-A 4G (LTE) SMA/ФОБОС 3Т 57, шт									

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

10. Чет.	2	37 174,22		74 348,54		74 348,54			
Трансформатор ТПЛ-10-М-0,55/10р-100/5 У2, шт									

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

11. Чет.	1	86 038,37		86 038,37		86 038,37			
----------	---	-----------	--	-----------	--	-----------	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трансформатор НАМИТ-6 У2, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
12. Счет.	1	346,75	346,75							
Коробка испытательная ИКК, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
13. Счет.	5	221,28	1 106,40	1 106,40						
Кабель КВВГнг-LS 10*1,5, м										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
14. Счет.	1	36,29	36,29	36,29						
DIN-рейка (30см) оцинкованная ИЕК, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
15. Счет.	10	1,06	10,60	10,60						
Хомут кабельный 2,5*200мм, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		193 492,17	193 492,17							19,942
ИТОГО ПО СМЕТЕ		204 605,81	9 482,51	193 771,90						307,06
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		193 492,17								
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-6, 8; %=95 - по стр. 7)		9 431,81								
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-6, 8; %=53 - по стр. 7)		5 056,76								
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		219 094,38								
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		9 431,81								
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		5 056,76								
Нормативная трудоемкость		219 094,38								
Итого										20,412
Индексация в 2026г										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2026г. (разработан Минэкономразвития России))										
НДС, %			К деф. = 1,08368							
Итого с НДС	20	47 485,64	237 428,20							
		284 913,84								

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



Основание: ведомость объемов работ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №181.6-07э/24

(Локальный сметный расчет)  
Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии в РУ-0,4кВ, в шитовой для потребителей U=3х230В (трехфазный счетчик прямого включения)

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК "НовокузнецкЭнерго"

С.В. Каргашев



- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 31,833 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,003 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опт. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опт. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Глобальные начисления: НЗ = 1.35, Н4 = 1.35, Н5 = 1.35

05.2024  
К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1.	Ц08-03-600-02	1	151,14	12,36	151,14	138,78	12,36	0,284	0,004	0,284	
	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.		138,78	2,46							

Начисления: НЗ = 1.35\*0.3, Н4 = 1.35\*0.3, Н5 = 1.35\*0.3, Н48 = 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Раздел 2. Монтажные работы

2.	Ц08-03-600-02	1	509,78	41,30	509,78	462,34	6,14	41,30	0,945	0,945	
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.		462,34	9,03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. П08-02-144-03		0,08	7 818,94		625,52	623,36	2,16		16,416	1,313
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.										

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

1 135,30 1 085,70 8,30 41,30  
9,03 2,258  
0,014

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.  
Счетчик ФОВС 3 230В 5(100)А  
IQORG(4)-D (трехфазный)/IQORLM(1)-D  
4G (LTE), шт

1 18 145,82 18 145,82 18 145,82

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

5. Счет.  
Кабель ВВГнг-LS 1\*16, м

15 211,01 3 165,15 3 165,15

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

6. Счет.  
DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт

1 36,29 36,29 36,29

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

7. Счет.  
Хомут кабельный 2,5\*200мм, шт

15 1,06 15,90 15,90

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

21 363,16 21 363,16

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

22 649,60 1 224,48 21 371,46 53,66  
11,49 2,542  
0,018

· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В  
РАСЦЕНКАХ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по  
стр. 1-3)

1 198,89

· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1.  
3)

630,34

· ВСЕГО ПО СМЕТЕ

24 478,83

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

1 198,89

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

630,34

Нормативная трудоемкость

24 478,83

Итого по смете

24 478,83

Индексация в 2026г

2,56





ЗАКАЗЧИК: ООО «Горэлектросеть»  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №179-6-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии в РУ-0,4кВ в щитовой для потребителей U=230В (однофазный счетчик щитового исполнения)

Основание: ведомость объемов работ

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК "НовокузнецкЭнерго"



И.О. Карташев

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатационной строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:  
Нормативная трудоемкость:

12,206 тыс. руб.  
0,001 тыс.чел.ч

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стом. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машин, чел-ч	на ед. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

05.2024

К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-03-600-01

Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.

Начисления: НЗ= 1.35\*0.3, Н4= 1.35\*0.3, Н5= 1.35\*0.3, Н48= 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Раздел 2. Монтажные работы

2. Ц08-03-600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.

3. Ц08-02-144-03

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.

1	67,79	12,36	67,79	55,43	12,36	0,113	0,004	0,113
1	55,43	2,46	67,79	55,43	12,36	0,113	0,004	0,113
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	67,79	12,36	67,79	55,43	12,36	0,113	0,004	0,113
2	231,25	41,30	231,25	184,77	41,30	0,378	0,014	0,378
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.	184,77	9,03	231,25	184,77	41,30	0,378	0,014	0,378
3	0,04	7 818,94	312,76	311,68	1,08	16,416	0,657	0,657
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.	7 791,96		312,76	311,68	1,08	16,416	0,657	0,657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										1,035 0,014

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.  
Счетчик ФОБОС 1 230В 5(80)А IQORL-  
С/ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOLM (1)-С, шт

1 6 843,65 6 843,65

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

5. Счет.  
Кабель ВВГнг-LS 1\*16, м

5 211,01 1 055,05 1 055,05

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

6. Счет.  
DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт

1 36,29 36,29 36,29

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

7. Счет.  
Хомут кабельный 2,5\*200мм, шт

5 1,06 5,30 5,30

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 7 940,29 7 940,29

ИТОГО ПО СМЕТЕ 8 552,09 551,88 7 946,55 53,66  
11,49 1,148  
0,018

- МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-3)
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-3)

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 7 940,29  
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 546,47  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 287,32  
287,32

1,166

Нормативная трудоемкость 9 385,88

Итого по смете  
**Индексация в 2026г**  
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен  
производителей по видам экономической деятельности  
до 2026г. (разработан Минэкономразвития России))

К деф. = 1,08368 10 171,29

НДС, % 20 2 034,26  
Итого по смете с НДС 12 205,55

Составил: \_\_\_\_\_ (должность, подпись, Ф.И.О)

«АВТОТЕЛЕФОН»

(Локальный сметный расчет)

Генеральный директор ООО  
И.Ю.К  
АО «Электросеть»  
Иркутск

И. Ю. Крапавев

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Нормативная трудоемкость:  
казы №№514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч			
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. трудоу мех.	на ед.	всего			
											оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. трудоу мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

05.2024

## Раздел 1. Демонтажные работы

$$\begin{array}{r} 0,102 \\ \hline 0,028 \end{array}$$

1

$$\frac{0.092}{260.0}$$

Начисления: Н5 = 1.2075



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-017-03		1	2 187,60	1 327,39	2 187,60	860,21		1 327,39	1,76	1,76
Установка прокалывающей			860,21	663,12				663,12	1,277	1,277
ответвительной арматуры, 1 опора										

Начисления: H48=0

## ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

3 124,06      1 507,73      7,39      1 608,94      3,124

724,71      1,369

## Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.  
Счетчик ФОБОС 1 230В 5(80)А  
IQ06(4)LM(1)-C split, шт.

1      16 644,38      16 644,38      16 644,38

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

5. Счет.  
Провод СИП-2 1\*16+1\*25, м

5      88,32      441,60      441,60

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

6. Счет.  
Лента бандажная ЛМ-50, м

1      59,14      59,14      59,14

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

7. Счет.  
Скрепка для ленты С20 (А200), шт.

2      9,22      18,44      18,44

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

8. Счет.  
Зажим анкерный ЗАБ 16-35М, шт

1      115,10      115,10      115,10

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

9. Счет.  
Кронштейн анкерный СА 1500/2000, шт

1      119,14      119,14      119,14

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

10. Счет.  
Зажим прокалывающий ОР-6  
ответвительный, шт

2      106,66      213,32      213,32

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3      17 611,12      17 611,12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					21 013,85	1 701,94	17 618,51	1 693,40		3,533
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕТНЫЕ В РАСЧЕНАХ -					17 611,12			743,19		1,397
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1, 2)					894,15					
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2)					470,12					
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 3)					1 569,03					
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)					914,00					
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					24 861,15					
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 463,18					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 384,12					
Нормативная трудоемкость										
Итого по смете					24 861,15					4,93
<b>Индексация в 2026г</b>										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2026г. (разработан Минэкономразвития России)					26 941,53					
К деф. = 1,08368										
НДС, %					5 388,31					
Итого по смете с НДС					32 329,84					
	20									

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №182.6-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии на ВЛ-0,4кВ (трехфазный счетчик исполнения split)

Основание: ведомость объемов работ

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"  
И.Ю. Карташев  
«Горэлектросеть»

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 45,684 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,007 тыс. чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы в т.ч. опл. труда мех.	экс. маш. на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Глобальные начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

05.2024  
К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-01-080-03	1	471,25	84,46	471,25	386,79	84,46	0,815	0,028	0,815	0,028
Демонтаж. Счетчики трехфазные, 1 шт.		386,79	18,48			18,48				

Начисления: НЗ= 0.345, Н4= 0.345, Н5= 0.36225, Н48= 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		471,25	386,79			84,46	0,815	0,028	0,815	0,028
--------------------	--	--------	--------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

Раздел 2. Монтажные работы

2. Ц08-01-080-03	1	1 581,13	281,55	1 581,13	1 289,69	281,55	2,717	0,092	2,717	0,092
Счетчики трехфазные в корпусе split, 1 шт.		1 289,69	61,59			61,59				

Начисления: Н5= 1.2075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-017-03										
Установка прокалывающей ответвительной	1	2 187,60	1 327,39	2 187,60	860,21	1 327,39	663,12	1,76	1,277	1,76
арматуры, 1 опора		860,21	663,12							1,277

Начисления: H48 = 0

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

3 768,73	2 149,90	9,89	1 608,94	4,477
			724,71	1,369

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Чет.	1	22 991,04	22 991,04	22 991,04
Счетчик ФОБОС 3(5) 230В 5(100)А split				
IQ06(4)LS-C, шт.				

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

5. Чет.	20	88,32	1 766,40	1 766,40
Провод СИП-2 1*16+1*25, м				

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

6. Чет.	2	59,14	118,28	118,28
Лента бандажная ЛМ-50, м				

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

7. Чет.	4	9,22	36,88	36,88
Скрепка для ленты С20 (A200), шт.				

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

8. Чет.	2	115,10	230,20	230,20
Зажим анкерный ЗАБ 16-35М, шт				

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

9. Чет.	2	119,14	238,28	238,28
Кронштейн анкерный СА 1500/2000, шт				

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

10. Чет.	4	106,66	426,64	426,64
Зажим прокалывающий ОР-6				
ответвительный, шт				

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

25 807,72	25 807,72
-----------	-----------

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

30 047,70	2 536,69	25 817,61	1 693,40	5,292
-----------	----------	-----------	----------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -				25 807,72			743,19		1,397
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1, 2)				1 703,85					
	· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2)				895,84					
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 3)				1 569,03					
	· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)				914,00					
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				35 130,42					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 272,88					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ				1 809,84					
	Нормативная трудоемкость									
	Итого по смете				35 130,42					6,689
	<b>Индексация в 2026г</b>									
	(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2026г. (разработан Минэкономразвития России)			К деф. = 1,08368	38 070,13					
	НДС, %				7 614,03					
	Итого по смете с НДС				45 684,16					

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О) \_\_\_\_\_



ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



Основание: ведомость объемов работ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №185.6-07э/24  
(Локальный сметный расчет)  
Монтаж системы учета электроэнергии в ячейке РУ-6(10)кВ для потребителей U=6(10)кВ



УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"  
И.Ю. Карташев

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".  
Сметная стоимость: 625,640 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,002 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опт. осн. раб. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опт. труда мех.	на ед. обслуж. машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35										

05.2024

K2 = 41.06; K3 = 9.81; K4 = 41.06; K5 = 9.6

1.	Ц08-01-080-02	1	1 061,88	330,60	1 061,88	723,89	7,39	330,60	1,526	1,526
	Установка высоковольтных приборов		723,89	72,27				72,27	0,108	0,108
	учета трёхфазные									
	многофункциональные МИРТЕК-135-ру,									
	1 компл.									

2.	Счет.	1	478 867,49		478 867,49		478 867,49			
	Счетчик МИРТЕК-135-ру-SPHv1-A0.5R1-6K-5-100A-RGC2-RF433/1-G/1-RF2400/6-R2-NMv4-D (L=0,5) с ком.шин, шт									

Поправки: №: /1.2/1.046\*9.6

ИТОГО ПО СМЕТЕ	479 929,37	723,89	478 874,88	330,60	1,526
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ	478 867,49			72,27	0,108


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1)				772,28					
	· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1)				406,04					
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				481 107,69					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				772,28					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ				406,04					
	Нормативная трудоемкость									
	Итого по смете				481 107,69					
	<b>Индексация в 2026г</b>									
	(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2026г. (разработан Минэкономразвития России)			К деф. = 1,08368	521 366,78					
	НДС, %	20			104 273,36					
	Итого по смете с НДС				625 640,14					

1,634

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О) \_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №186.6-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Монтаж системы учета электроэнергии на ВЛ для потребителей U=6(10)кВ

Основание: ведомость объемов работ



- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 660,188 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,013 тыс. чел.ч

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стойм. ед., руб.			Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

05.2024  
К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Монтажные работы

1. ЕЗЗ-04-030-01	1	3 832,13	1 552,33	3 832,13	2 249,27	30,53	1 552,33	5,148	1,164	5,148
Установка прибора учета высоковольтного МИРТЕК -135, 1 компл.		2 249,27	577,30							1,164

2. ЕЗЗ-04-030-01	1	3 832,13	1 552,33	3 832,13	2 249,27	30,53	1 552,33	5,148	1,164	5,148
Монтаж грозозащиты. Установка ограничителя перенапряжений с помощью механизмов, 1 компл.		2 249,27	577,30							1,164

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		7 664,26	4 498,54	61,06	3 104,66	10,296	2,328			
--------------------	--	----------	----------	-------	----------	--------	-------	--	--	--

Раздел 2. Материалы не учтенные в расценках

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Счет.		1	481 100,35		481 100,35		481 100,35			
Счетчик МИРТЕК-135-РУ-srv1-A0,5r1-10K-5-100a-RGС2-RF433/1-G/1-RF2400/6-P2(прибор учета эл/эн в/в), шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

4. Счет.	3	3 231,65	9 694,95	9 694,95						
Ограничитель перенапряжений ОПН-П-6/7,2/10/1 УХЛ1, шт										

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	490 795,30	490 795,30								
· ИТОГО ПО СМЕТЕ	498 459,56	4 498,54	490 856,36	3 104,66						10,296
				1 154,60						2,328
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕНЫ В РАСЦЕНКАХ	490 795,30									
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 2)	5 822,74									
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2)	3 391,88									
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ	507 674,18									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 822,74									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 391,88									
Нормативная трудоемкость	507 674,18									
Итого по смете										12,624
<b>Индексация в 2026г</b>										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2026г. (разработан Минэкономразвития России))										
		К деф. = 1,08368	550 156,36							
НДС, %			110 031,27							
Итого по смете с НДС	20		660 187,63							

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)



ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №183.5-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии в РУ-6(10)кВ для потребителей U=6(10)кВ (трехфазный счетчик косвенного включения)

Основание: ведомость объемов работ



УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "НовокузнецкЭнерго"  
И.Ю. Карташев

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 273,956 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,020 тыс. чел.ч

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Глобальные начисления: НЗ = 1.35, Н4 = 1.35, Н5 = 1.35

05.2024

К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-03-600-02	1	151,14	12,36	151,14	138,78	12,36	0,284	0,004	0,284	
Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.		138,78	2,46			2,46				

Начисления: НЗ = 1.35\*0.3, Н4 = 1.35\*0.3, Н5 = 1.35\*0.3, Н48 = 0

2. Ц08-01-053-01	2	531,03	63,77	1 062,06	934,52	127,54	0,984	0,024	1,968	
Демонтаж. Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.		467,26	15,60			31,20			0,048	

Начисления: НЗ = 1.35\*0.3, Н4 = 1.35\*0.3, Н5 = 1.35\*0.3, Н48 = 0

3. Ц08-01-054-02	1	493,77	161,18	493,77	332,59	161,18	0,701	0,053	0,701	
Демонтаж. Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный, 1 шт.		332,59	34,90			34,90			0,053	

Начисления: НЗ = 1.35\*0.3, Н4 = 1.35\*0.3, Н5 = 1.35\*0.3, Н48 = 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
					1 706,97	1 405,89		301,08		2,953
								68,56		0,105
Раздел 2. Монтажные работы										
4. Ц08-03-600-02	1		509,78	41,30	509,78	462,34	6,14	41,30	0,945	0,945
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.			462,34	9,03				9,03	0,014	0,014
5. Ц08-01-053-01	2		1 856,75	212,58	3 713,50	3 114,00	174,34	425,16	3,281	6,562
Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.			1 557,00	51,74				103,48	0,081	0,162
6. Ц08-01-054-02	1		1 683,45	537,20	1 683,45	1 108,62	37,63	537,20	2,336	2,336
Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный, 1 шт.			1 108,62	117,02				117,02	0,175	0,175
7. Ц10-04-101-11	1		3 244,81		3 244,81	3 203,91	40,90		6,75	6,75
Колодка клемная на металлической конструкции, количество первев 20, 1 шт.			3 203,91							
8. Ц08-02-145-01	0,05		5 102,51	933,23	255,13	187,75	20,72	46,66	7,911	0,396
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля			3 754,94	179,43				8,97	0,27	0,014
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										
					9 406,67	8 076,62	279,73	1 050,32		16,989
								238,50		0,365
Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках										
9. Чет.	1		31 605,22		31 605,22		31 605,22			
Счетчик ФОБОС 3Т 57,7/100В 5(10)А IQOG(4)LM-A/ФОБОС 3Т 57,7В 5(10) IQORLM-A 4G (LTE) SMA/ФОБОС 3Т 57, шт										
Поправки: М./1.2/1.046*9.6										
10. Чет.	2		37 174,22		74 348,54		74 348,54			
Трансформатор ТПЛ-10-М-0,5S/10р-100/5 V2, шт										
Поправки: М./1.2/1.046*9.6										
11. Чет.	1		86 038,37		86 038,37		86 038,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трансформатор НАМИТ-6 У2, шт										
<i>Поправки: М: /1.2/1.046*9,6</i>										
12. Чет.	1		<u>346,75</u>				346,75			
<i>Поправки: М: /1.2/1.046*9,6</i>										
13. Чет.	5		<u>221,28</u>				1 106,40		1 106,40	
<i>Поправки: М: /1.2/1.046*9,6</i>										
14. Чет.	1		<u>36,29</u>				36,29		36,29	
<i>Поправки: М: /1.2/1.046*9,6</i>										
15. Чет.	10		<u>1,06</u>				10,60		10,60	
<i>Поправки: М: /1.2/1.046*9,6</i>										
<i>Хомут кабельный 2,5*200мм, шт</i>										
<i>Поправки: М: /1.2/1.046*9,6</i>										
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							193 492,17		193 492,17	
· ИТОГО ПО СМЕТЕ							204 605,81	9 482,51	193 771,90	<u>1 351,40</u>
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -							193 492,17			19,942
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-6, 8; %=95 - по стр. 7)							9 431,81			0,47
· СМЕТНАЯ ПРИРЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-6, 8; %=53 - по стр. 7)							5 056,76			
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ							219 094,38			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							9 431,81			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИРЫЛЬ							5 056,76			
Нормативная трудоемкость										
Итого							219 094,38			20,412
<b>Индексация в 2025г</b>										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2026г. (разработан Минэкономразвития России))										
									К деф.= 1,042	
НДС, %										
Итого с НДС	20						45 659,27			
							273 955,61			

Составил:

(должность, подпись, ф.и.о)



ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №184.3.5-079/24  
(Локальный сметный расчет)

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК "НовоКуснецЭнерго"



Основание: ведомость объемов работ  
(трехфазный счетчик трехпроводного включения)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов;  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ГНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".  
Сметная стоимость: 59,016 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,017 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стиим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел-ч		на ед.	всего
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н48= 1.35														

05.2024

К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-03-600-02		1	151,14	12,36	151,14	138,78	12,36	0,284	0,004	0,284	0,004
Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.			138,78	2,46			2,46				
Начисления: НЗ= 1.35*0.3, Н4= 1.35*0.3, Н5= 1.35*0.3, Н48= 0											
2. Ц08-01-080-02		3	316,39	99,18	949,17	651,63	297,54	0,458	0,032	1,374	0,096
Демонтаж. Трансформатор тока, 1 шт.			217,21	21,76			65,28				
Начисления: НЗ= 1.35*0.3, Н4= 1.35*0.3, Н5= 1.35*0.3, Н48= 0											
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			1 100,31	790,41			309,90	67,74		1,658	0,1

Раздел 2. Монтажные работы



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Ц08-03-600-02		1	509,78	41,30	509,78	462,34	6,14	41,30	0,945	0,945
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.			462,34	9,03				9,03	0,014	0,014

4. Ц08-01-080-02	3	1 061,88	330,60	3 185,64	2 171,67	22,17	991,80	1,526	4,578
Трансформатор тока, 1 шт.		723,89	72,27				216,81	0,108	0,324

5. Ц08-02-411-01	0,05	22 839,40	2 374,41	1 141,97	869,40	153,85	118,72	37,476	1,874
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м		17 388,09	161,78				8,09	0,243	0,012

Вычит.ресурсы: С301-0041:[M-(249,92=249,92\*1)]

6. Ц08-02-412-03	0,05	4 259,96	124,00	213,00	197,01	9,79	6,20	8,492	0,425
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м		3 940,12	27,10				1,36	0,041	0,002

7. Ц08-02-145-01	0,02	5 102,51	933,23	102,05	75,10	8,29	18,66	7,911	0,158
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля		3 754,94	179,43				3,59	0,27	0,005

8. Ц10-04-101-11	1	3 244,81		3 244,81	3 203,91	40,90		6,75	6,75
Колодка клемная на металлической конструкции, количество перьев 20, 1 шт.		3 203,91							

## ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

	8 397,25	6 979,43	241,14	1 176,68	14,73
				238,88	0,357

## Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

9. Чет.	1	18 145,82	18 145,82	18 145,82
Счетчик ФОБОС ЗТ 230В 5(10)А IQOR G(4)L-A/IQORLM-A 4G LTE SMA, шт				
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6				

10. Чет.	3	1 811,71	5 435,13	5 435,13
Трансформатор тока ТТИ-А 0,66-0,55-300/5, шт				
Поправки: М: /1.2/1.046*9,6				

11. Чет.	1	346,75	346,75	346,75
----------	---	--------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коробка испытательная ИКК, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
12. Счет.	7	221,28			1 548,96		1 548,96			
Кабель КВВГнг-LS 10*1,5, м										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
13. Счет.	1	36,29			36,29		36,29			
DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
14. Счет.	15	1,06			15,90		15,90			
Хомут кабельный 2,5*200мм, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
15. Счет.	5	43,58			217,90		217,90			
Металлоручкав РЗ-ЦХ-20, м										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.6										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					25 746,75		25 746,75			
ИТОГО ПО СМЕТЕ					35 244,31	7 769,84	25 987,89	1 486,58		16,388
								306,62		0,457
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					25 746,75					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-7; %=95 - по стр. 8)					7 770,09					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-7; %=53 - по стр. 8)					4 183,06					
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					47 197,46					
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 770,09					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 183,06					
Нормативная трудоемкость										
Итого по смете					47 197,46					16,845
Индексация в 2025г										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2026г. (разработан Минэкономразвития России))					49 179,75					
К деф. = 1,042										
НДС, %	20				9 835,95					
Итого по смете с НДС					59 015,70					

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Ц08-02-144-03		0,08	7 818,94		625,52	623,36	2,16		16,416	1,313
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм <sup>2</sup> , 100 шт.										

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

1 135,30	1 085,70	8,30	<u>41,30</u>	2,258
			9,03	0,014

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.  
Счетчик ФОБОС 3 230В 5(100)А  
IQORG(4)L-D (трехфазный)/IQORLM(1)-D  
4G (LTE), шт

1	<u>18 145,82</u>	18 145,82	18 145,82
---	------------------	-----------	-----------

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

5. Счет.  
Кабель ВВГнг-LS 1\*16, м

15	<u>211,01</u>	3 165,15	3 165,15
----	---------------	----------	----------

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

6. Счет.  
DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт

1	<u>36,29</u>	36,29	36,29
---	--------------	-------	-------

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

7. Счет.  
Хомут кабельный 2,5\*200мм, шт

15	<u>1,06</u>	15,90	15,90
----	-------------	-------	-------

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

21 363,16	21 363,16	
-----------	-----------	--

· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

22 649,60	1 224,48	21 371,46	<u>53,66</u>	2,542
21 363,16			11,49	0,018

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-3)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-3)

· ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Нормативная трудоемкость

Итого по смете

**Индексация в 2025г**

24 478,83

1 198,89

630,34

24 478,83

2,56



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2026г. (разработан Минэкономразвития России)										
НДС, %										
Итого по смете с НДС										
		20			5 101,39					
					30 608,33					

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О) \_\_\_\_\_



ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК: "ВТОРЕЗЕРВ"

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №179.5-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии в РУ-0,4кВ в щитовой для потребителей U=230В (однофазный счетчик щитового исполнения)

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Сотим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35												
05.2024												
К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6												
Раздел 1. Демонтажные работы												

1. Ц08-03-600-01	1	67,79	12,36	67,79	55,43	12,36	0,113	0,113
Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.		55,43	2,46			2,46	0,004	0,004
Начисления: НЗ= 1.35*0.3, Н4= 1.35*0.3, Н5= 1.35*0.3, Н48= 0								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Раздел 2. Монтажные работы

2. Ц08-03-600-01	1	231,25	41,30	231,25	184,77	5,18	41,30	0,378
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.		184,77	9,03			9,03	0,014	0,014

3. Ц08-02-144-03	0,04	7 818,94	312,76	311,68	1,08	16,416	0,657
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.		7 791,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					544,01	496,45	6,26	41,30		1,035
								9,03		0,014

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.	1	6 843,65	6 843,65	6 843,65
Счетчик ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOPL-С/ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOPLM (1)-С, шт				

*Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6*

5. Счет.	5	211,01	1 055,05	1 055,05
Кабель ВВГнг-LS 1*16, м				

*Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6*

6. Счет.	1	36,29	36,29	36,29
DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт				

*Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6*

7. Счет.	5	1,06	5,30	5,30
Хомут кабельный 2,5*200мм, шт				

*Поправки: М: /1.2/1.046\*9.6*

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		7 940,29	7 940,29	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		8 552,09	551,88	7 946,55

МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 940,29		53,66	1,148
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-3)	546,47		11,49	0,018
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-3)	287,32			

ВСЕГО ПО СМЕТЕ	9 385,88			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	546,47			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ	287,32			
Нормативная трудоемкость	9 385,88			
Итого по смете	9 385,88			1,166

**Индексация в 2025г**

(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2026г. (разработан Минэкономразвития России))

К деф. = 1,042

НДС, %	20	1 956,02
Итого по смете с НДС		11 736,11

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)



ЗАКАЗЧИК: ООО "Горьковский  
Подрядчик:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №180.5-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии на ВЛ-0,4кВ (однофазный счетчик исполнения split)

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 31,086 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,005 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Глобальные начисления: НЗ = 1.15, Н4 = 1.15, Н5 = 1.15

05.2024

К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Ц08-01-080-02	1	278,67	84,46	278,67	194,21	84,46	0,409	0,409
Демонтаж. Счетчики однофазные, 1 шт.		194,21	18,48			18,48	0,028	0,028

Начисления: НЗ = 0.345, Н4 = 0.345, Н5 = 0.36225, Н48 = 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

278,67

194,21

84,46  
18,48  
0,409  
0,028

Раздел 2. Монтажные работы

2. Ц08-01-080-02	1	936,46	281,55	936,46	647,52	7,39	281,55	1,364	1,364
Счетчики однофазные в корпусе split, 1 шт.		647,52	61,59				61,59	0,092	0,092

Начисления: Н5 = 1.2075



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-017-03		1	2 187,60	1 327,39	2 187,60	860,21		1 327,39	1,76	1,76
Установка прокалывающей			860,21	663,12				663,12	1,277	1,277
ответвительной арматуры, 1 опора										

Начисления: H48 = 0

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

3 124,06    1 507,73    7,39    1 608,94    3,124

724,71    1,369

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.  
Счетчик ФОБОС 1 230В 5(80)А  
IQOG(4)LM(1)-C split, шт.

1    16 644,38    16 644,38    16 644,38

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

5. Счет.  
Провод СИП-2 1\*16+1\*25, м

5    88,32    441,60    441,60

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

6. Счет.  
Лента бандажная ЛМ-50, м

1    59,14    59,14    59,14

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

7. Счет.  
Скрепка для ленты С20 (А200), шт.

2    9,22    18,44    18,44

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

8. Счет.  
Зажим анкерный ЗАБ 16-35М, шт

1    115,10    115,10    115,10

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

9. Счет.  
Кронштейн анкерный СА 1500/2000, шт

1    119,14    119,14    119,14

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

10. Счет.  
Зажим прокалывающий ОР-6  
ответвительный, шт

2    106,66    213,32    213,32

Поправки: M: /1.2/1.046\*9,6

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3    17 611,12    17 611,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					21 013,85	1 701,94	17 618,51	1 693,40		3,533
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -					17 611,12			743,19		1,397
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1, 2)					894,15					
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2)					470,12					
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 3)					1 569,03					
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)					914,00					
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					24 861,15					
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 463,18					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 384,12					
Нормативная трудоемкость										
Итого по смете					24 861,15					4,93
<b>Индексация в 2025г</b>										
(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2026г. (разработан Минэкономразвития России)					25 905,32					
К деф. = 1,042										
НДС, %					5 181,06					
Итого по смете с НДС					31 086,38					

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"

ПОДРЯДЧИК:



УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "НовокузнецкЭнерго"



И.Ю.Карташев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №182.5-079/24

(Локальный сметный расчет)

Демонтаж и монтаж системы учета электроэнергии на ВЛ-0,4кВ (трехфазный счетчик исполнения split)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 43,927 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,007 тыс. чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Глобальные начисления: Н3 = 1.15, Н4 = 1.15, Н5 = 1.15

05.2024

К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Демонтажные работы

1.	Ц08-01-080-03	1	471,25	84,46	471,25	386,79		84,46	0,815	0,815
	Демонтаж. Счетчики трехфазные, 1 шт.		386,79	18,48				18,48	0,028	0,028
Начисления: Н3 = 0.345, Н4 = 0.345, Н5 = 0.36225, Н48 = 0										

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Раздел 2. Монтажные работы

2.	Ц08-01-080-03	1	1 581,13	281,55	1 581,13	1 289,69	9,89	281,55	2,717	2,717
	Счетчики трехфазные в корпусе split, 1 шт.		1 289,69	61,59				61,59	0,092	0,092
Начисления: Н5 = 1.2075										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-017-03		1	2 187,60	1 327,39	2 187,60	860,21		1 327,39	1,76	
Установка прокалывающей ответвительной			860,21	663,12				663,12	1,277	1,277
арматуры, 1 опора										

Начисления: H48 = 0

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

3 768,73	2 149,90	9,89	1 608,94	4,477
			724,71	1,369

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

4. Счет.  
Счетчик ФОБОС 3(S) 230В 5(100)А split  
IQOG(4)LS-C, шт.

1	22 991,04	22 991,04	22 991,04
---	-----------	-----------	-----------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

5. Счет.  
Провод СИП-2 1\*16+1\*25, м

20	88,32	1 766,40	1 766,40
----	-------	----------	----------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

6. Счет.  
Лента бандажная ЛМ-50, м

2	59,14	118,28	118,28
---	-------	--------	--------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

7. Счет.  
Скрепка для ленты С20 (А200), шт.

4	9,22	36,88	36,88
---	------	-------	-------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

8. Счет.  
Зажим анкерный ЗАБ 16-35М, шт

2	115,10	230,20	230,20
---	--------	--------	--------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

9. Счет.  
Кронштейн анкерный СА 1500/2000, шт

2	119,14	238,28	238,28
---	--------	--------	--------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

10. Счет.  
Зажим прокалывающий ОР-6  
ответвительный, шт

4	106,66	426,64	426,64
---	--------	--------	--------

Поправки: M: /1.2/1.046\*9.6

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

25 807,72	25 807,72
-----------	-----------

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

30 047,70	2 536,69	25 817,61	1 693,40
-----------	----------	-----------	----------

5,292



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -				25 807,72					
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1, 2)				1 703,85					
	· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2)				895,84					
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 3)				1 569,03					
	· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)				914,00					
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				35 130,42					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 272,88					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ				1 809,84					
	Нормативная трудоемкость									
	Итого по смете				35 130,42					6,689
	<b>Индексация в 2025г</b>									
	(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2026г. (разработан Минэкономразвития России)			К деф. = 1,042	36 605,90					
	НДС, %				7 321,18					
	Итого по смете с НДС			20	43 927,08					

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК: ООО "Торэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК: ООО "Торэлектросеть"



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №185.5-07э/24**

(Локальный сметный расчет)

Монтаж системы учета электроэнергии в ячейке РУ-6(10)кВ для потребителей U=6(10)кВ

Основание: ведомость объемов работ

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "ВК" Норовичевский С. А.

М.Ю. Карташев



- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:  
Нормативная трудоемкость:  
Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)."

601,577 руб.  
0,002 руб.чел.ч

0,002 тыс.чел.ч										
№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. трудоу мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глобальные начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35										

05.2024

K2 = 41.06; K3 = 9.81; K4 = 41.06; K5 = 9.6

1. 408-01-080-02

Установка высоковольтных приборов учёта трёхфазные многофункциональные МИРТЕК-135-ру, 1 компл.

## 2. C<sub>4</sub>ET.

счётчик ММР1ЕК-135-ру-SPHV1-A0.5R1-6K-5-100A-RGC2-RF433/1-G/1-RF2400/6-P2-HMV4-D (L=0,5) с ком.шин, шт

Поправки: М: /1.2/1.046\*9,6

ИТОГО ПО СМЕТЕ

· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕТНЫЕ В  
РАСЧЕНКАХ -

479 929,37	723,89	478 874,88	<u>330,60</u>	<u>1,526</u>
478 867,49			72,27	0,108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1)				772,28					
	· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1)				406,04					
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				481 107,69					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				772,28					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ				406,04					
	Нормативная трудоемкость									
	Итого по смете				481 107,69					
	<b>Индексация в 2025г</b>									
	(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2026г. (разработан Минэкономразвития России)		К деф. = 1,042		501 314,21					
	НДС, %	20			100 262,84					
	Итого по смете с НДС				601 577,05					

1,634

Составил: \_\_\_\_\_ (должность, подпись, Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



2024.2.

1

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"

И.Ю. Карташев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №186.5-07э/24

(Локальный сметный расчет)

Монтаж системы учета электроэнергии на ВЛ для потребителей U=6(10)кВ

Основание: ведомость объемов работ

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 05.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 634,796 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,013 тыс. чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	на ед.	обсл. машин, чел-ч	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2											

05.2024

К2 = 41.06; К3 = 9.81; К4 = 41.06; К5 = 9.6

Раздел 1. Монтажные работы

1. ЕЗЗ-04-030-01	1	3 832,13	1 552,33	3 832,13	2 249,27	30,53	1 552,33	5,148	1,164	5,148
Установка прибора учета высоковольтного		2 249,27	577,30				577,30			1,164
МИРТЕК -135, 1 компл.										

2. ЕЗЗ-04-030-01	1	3 832,13	1 552,33	3 832,13	2 249,27	30,53	1 552,33	5,148	1,164	5,148
Монтаж грозозащиты. Установка		2 249,27	577,30				577,30			1,164
ограничителя перенапряжений с помощью										
механизмов, 1 компл.										

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

7 664,26	4 498,54	61,06	3 104,66	10,296
			1 154,60	2,328

Раздел 2. Материалы не учтенные в расценках





ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №61-03/24

(Локальный сметный расчет)

Монтаж базовой станции mini BS UPS, GW Waviot в РУ-0,4кВ

Основание: ведомость объемов работ



УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"

Карташев

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 03.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость:

152,879 тыс. руб.

0,040 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труса мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труса мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

03.2024

K2 = 40.57; K3 = 9.75; K4 = 40.57; K5 = 9.52

Раздел 1. Монтажные работы

1. Ц10-04-087-04	1	4 591,62	4 591,62	159,75	9,45	9,45
Монтаж станции базовой Waviot Mini (контроллер), 1 шт.		4 431,87				

Начисления: Н5 = 1.35

2. Е34-02-064-01	2	1 579,26	3 158,52	2 906,44	252,08	3,17	6,34
Установка антенны, 1 шт.		1 453,22					

Вычит.ресурсы: С110-0214: [М-(212,88=212,88\*1)]

3. Ц10-05-020-02	1	8 674,26	8 674,26	8 633,70	40,56	12,57	12,57
Комплексная настройка базовой станции, 1 станция		8 633,70					

4. Ц08-03-573-04	1	2 150,01	570,38	2 150,01	1 546,12	33,51	570,38	3,2	3,2
------------------	---	----------	--------	----------	----------	-------	--------	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.										
			1 546,12	207,72				207,72	0,392	0,392

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

5. Ц08-03-575-01	1	735,72	735,72	730,67	5,05	1,512	1,512
Автомат двухполюсный, на ток 6 А, 1 шт.							

Начисления: Н5= 1.35

6. Ц08-02-147-01	0,01	7 159,32	991,97	71,60	58,76	2,92	9,92	12,528	0,125	0,003
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м										
кабеля до 1 кг, 100 м										

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

7. Ц08-02-411-01	0,11	20 286,08	2 359,89	2 231,47	1 889,86	82,02	259,59	37,476	4,122	0,027
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м										

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

8. Ц08-02-412-02	0,11	3 533,08	82,10	388,64	366,97	12,64	9,03	7,277	0,8	0,003
Затягивание кабеля в проложенные металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м										

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

9. Ц08-02-411-01	0,03,01	15 220,09	1 748,08	456,60	381,79	22,37	52,44	27,76	0,833	0,005
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м										

10. Ц08-02-412-02	0,03	2 646,87	60,84	79,41	74,13	3,45	1,83	5,39	0,162	0,001
Затягивание кабеля в проложенные металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м										

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

22 537,85	21 020,31	614,35	903,19	39,114
			232,93	0,431

Раздел 2. Материалы не учтенные в расценках

11. Чет.	1	58 575,99	58 575,99	58 575,99
----------	---	-----------	-----------	-----------



Станция базовая Waviot Mini BS GW  
(контроллер), шт

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

12. Счет.  
Автоматический выключатель ВА47-29 2Р  
6А, шт

1 196,97

196,97

196,97

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

13. Счет.  
Кабель ВВГнг 4\*1,5 (ож) 660В, м

15 116,14

1 742,10

1 742,10

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

14. Счет.  
Металлорукав РЗ-ЦХ-20, м

14 43,51

609,14

609,14

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

15. Счет.  
DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт

1 36,37

36,37

36,37

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

16. Счет.  
Хомут кабельный 2,5\*200мм, шт

10 0,57

5,70

5,70

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

17. Счет.  
Скоба СМД 19-20 мм двухлапковая, шт

12 2,38

28,56

28,56

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

18. Счет.  
Щит ЩМП (600\*400\*200) IP65 навесной  
антивандалный, шт

1 11 978,83

11 978,83

11 978,83

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

73 173,66

73 173,66

ИТОГО ПО СМЕТЕ

95 711,51

21 020,31

73 788,01

903,19

39,114  
0,431

МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В  
РАСЦЕНКАХ -

73 173,66

232,93

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по  
стр. 1, 3; %=97 - по стр. 4-10)

17 535,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53 - по стр. 1, 3; %=51 - по стр. 4-10)				9 618,17					
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 2)				2 848,31					
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)				1 685,74					
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				127 398,81					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				20 383,39					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				11 303,91					
	Нормативная трудоемкость									
	Итого				127 398,81					
	НДС, %		20		25 479,76					
	Итого с НДС				152 878,57					

39,545

Составил: \_\_\_\_\_

(Должность, подпись, Ф.И.О) \_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-03з/24

(Локальный сметный расчет)

Монтаж базовой станции mini BS UPS, GW Waviot на ВЛ, ВЛИ-0,4кВ

Основание: ведомость объемов работ



УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовосибирскЭнерго"

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 03.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 111,414 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,017 тыс.чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колличе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	обслуж. машины			
									в т.ч. опл. труса мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

03.2024

K2 = 40.57; K3 = 9.75; K4 = 40.57; K5 = 9.52

Раздел 1. Монтажные работы

1.	Ц10-10-003-02	1	7 087,15	5 454,44	7 087,15	1 626,05	6,66	5 454,44	3,048	3,048		
	Монтаж станции базовой Waviot Mini BS GW (контроллер) с автогидроподъемника, 1 шт.		1 626,05	783,00					1,116	1,116		

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

2.	Ц10-05-020-02	1	8 674,26		8 674,26	8 633,70	40,56		12,57	12,57		
	Комплексная настройка базовой станции, 1 станция											

3.	Ц08-02-144-03	0,02	7 240,91		144,82	144,28	0,54		15,382	0,308		
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.		7 214,16									

Начисления: H5= 1.1\*1.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Ц08-02-144-05		0,02	9 003,75						
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 95 мм2, 100 шт.			8 970,43						
					180,08	179,41	0,67		19,127	0,383

Начисления: Н5= 1.1\*1.15

## ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

16 086,31	10 583,44	48,43	5 454,44	16,309
			783,00	1,116

## Раздел 2. Материалы не учтенные в расценках

5. Чет.  
Станция базовая Waviot Mini BS GW  
(контроллер), шт

1	58 575,99	58 575,99	58 575,99
---	-----------	-----------	-----------

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

6. Чет.  
Лента бандажная ЛМ-50, м

6	59,12	354,72	354,72
---	-------	--------	--------

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

7. Чет.  
Хомут кабельный 2,5\*200мм, шт

20	0,57	11,40	11,40
----	------	-------	-------

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

8. Чет.  
Зажим анкерный ЗАБ 16-35М, шт

1	70,83	70,83	70,83
---	-------	-------	-------

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

9. Чет.  
Зажим прокалывающий ЗР 95NM (25-150/25-95), шт

2	154,22	308,44	308,44
---	--------	--------	--------

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

10. Чет.  
Зажим соединительный плашечный SL4.21, шт

2	179,64	359,28	359,28
---	--------	--------	--------

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

11. Чет.  
Провод СИП-4 4\*16, м

5	108,91	544,55	544,55
---	--------	--------	--------

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

## ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

60 225,21	60 225,21
-----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ									
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -									
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2; %=97 - по стр. 3, 4)									
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46 - по стр. 1; %=53 - по стр. 2; %=51 - по стр. 3, 4)				5 849,10					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				92 844,77					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				10 684,15					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 849,10					
	Нормативная трудоемкость									
	Итого				92 844,77					
	НДС, %				18 568,95					
	Итого с НДС	20			111 413,72					17,425

Составил: \_\_\_\_\_

(Должность, подпись, Ф.И.О) \_\_\_\_\_



ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК: 112177006716434



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №63-03з/24

(Локальный сметный расчет)

Монтаж базовой станции mini BS UPS, GW WaiLot на МТП

Основание: ведомость объемов работ

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК "НовокузнецкЭнерго"



М.П. Карташев

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 03.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

Сметная стоимость: 122,255 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,024 тыс. чел.ч

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

03.2024

K2 = 40.57; K3 = 9.75; K4 = 40.57; K5 = 9.52

Раздел 1. Монтажные работы

1. Ц10-10-003-02	1	7 087,15	5 454,44	7 087,15	1 626,05	6,66	5 454,44	3,048	3,048
Монтаж станции базовой WaiLot Mini BS		1 626,05	783,00				783,00	1,116	1,116
GW (контроллер) с									
автогидроподъемника, 1 шт.									

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

2. Ц10-05-020-02	1	8 674,26		8 674,26	8 633,70	40,56		12,57	12,57
Комплексная настройка базовой		8 633,70							
станции, 1 станция									

3. Ц08-03-575-01	1	735,72		735,72	730,67	5,05		1,512	1,512
Автомат двухполюсный, на ток 6 А, 1		730,67							
шт.									

Начисления: H5= 1.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Ц11-06-002-02		0,01	9 113,42							
Электрические проводки в щитах и пультх малогабаритных, 100 м			9 046,30							0,167
Начисления: Н5= 1.35										
5. Ц08-02-411-01		0,14	17 391,09	2 010,26	2 434,76	2 048,93	104,39	281,44	31,924	4,469
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м			14 635,22	136,32				19,08	0,207	0,029
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
6. Ц08-02-412-02		0,14	3 026,85	70,01	423,76	397,87	16,09	9,80	6,199	0,868
Затягивание кабеля в проложенные металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м			2 841,93	15,01				2,10	0,023	0,003
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
					19 446,78	13 527,68	173,42	5 745,68		22,634
Раздел 2. Материалы не учтенные в расценках										
7. Чет.		1	58 575,99		58 575,99		58 575,99			
Станция базовая Waviot Mini BS GW (контроллер), шт										1,148
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
8. Чет.		1	196,97		196,97		196,97			
Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 6А, шт										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
9. Чет.		15	116,14		1 742,10		1 742,10			
Кабель ВВГнг 4*1,5 (ож) 660В, м										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
10. Чет.		14	43,51		609,14		609,14			
Металлорукав РЗ-ЦХ-20, м										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
11. Чет.		6	59,12		354,72		354,72			
Лента бандажная ЛМ-50, м										
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. Чет.										
DIN-рейка (30см) оцинкованная ИЕК, шт		1	36,37		36,37		36,37			

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

13. Чет.	10	0,52								
Хомут кабельный 2,5*200мм, шт							5,70	5,70		

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				61 520,99		61 520,99				
· ИТОГО ПО СМЕТЕ				80 967,77	13 527,68	61 694,41		5 745,68		22,634
								804,18		1,148
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -				61 520,99						
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 4; %=95 - по стр. 2; %=97 - по стр. 3, 5, 6)				13 554,27						
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46 - по стр. 1, 4; %=53 - по стр. 2; %=51 - по стр. 3, 5, 6)				7 356,94						
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				101 878,98						
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				13 554,27						
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7 356,94						
Нормативная трудоемкость										
Итого				101 878,98						
НДС, %				20 375,80						
Итого с НДС	20			122 254,78						23,782

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)





ЗАКАЗЧИК: ООО "Объединение электросетей"  
ПОДРЯДЧИК: ООО "Горэлектросеть"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №64-03э/24

(Локальный сметный расчет)

Монтаж устройства сбора и передачи данных WAVEIoT в РУ-0,4кВ

Основание: ведомость объемов работ



УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"  
И.Ю.Карташев

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов;
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 307,004 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0,036 тыс. чел.ч

Составлена в текущих ценах на 03.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел.ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. в т.ч. опл. т.ч. опл. мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. т.ч. опл. мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

03.2024

К2 = 40.57; К3 = 9.75; К4 = 40.57; К5 = 9.52

Раздел 1. Монтажные работы

1. Ц10-04-087-04  
Монтаж УСПД WAVEIoT, 1 шт.  
4 591,62  
4 431,87  
4 591,62  
4 431,87  
159,75  
9,45  
9,45

Начисления: Н5 = 1.35

2. Е34-02-064-01  
Установка антенны, 1 шт.  
1 579,26  
1 453,22  
1 579,26  
1 453,22  
126,04  
3,17  
3,17

Вычт.ресурсы: С110-0214; [М-(212.88=212.88\*1)]

3. Ц10-05-020-02  
Комплексная настройка базовой станции,  
1 станция  
1 8 674,26  
8 633,70  
8 674,26  
8 633,70  
40,56  
12,57  
12,57

4. Ц08-03-573-04  
Шкаф (пульт) управления навесной,  
высота, ширина и глубина до  
600х600х350 мм, 1 шт.  
1 2 150,01  
1 546,12  
570,38  
207,72  
2 150,01  
1 546,12  
33,51  
570,38  
207,72  
3,2  
0,392  
3,2  
0,392

Начисления: Н3 = 1.35; Н4 = 1.35; Н5 = 1.35



Начисления:  $H5 = 1.35$

Начисления: НЗ = 1.35, Н4 = 1.35, Н5 = 1.35

Начисления:  $H3 = 1.35$ ,  $H4 = 1.35$ ,  $H5 = 1.35$

Начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

10. 408-02-412-02

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Раздел 2. Материалы не учтенные в расценках

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. Чет.	Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 6А, шт	1	196,97		196,97		196,97			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
13. Чет.	Кабель ВВГнг 4*1,5 (ож) 660В, м	15	116,14		1 742,10		1 742,10			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
14. Чет.	Металлорывав РЗ-ЦХ-20, м	14	43,51		609,14		609,14			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
15. Чет.	DIN-рейка (30см) оцинкованная IEK, шт	1	36,37		36,37		36,37			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
16. Чет.	Хомут кабельный 2,5*200мм, шт	10	0,57		5,70		5,70			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
17. Чет.	Скоба СМД 19-20 мм двухлапковая, шт	12	2,38		28,56		28,56			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
18. Чет.	Щит ШМП (600*400*200) IP65 навесной антивандальный, шт	1	11 978,83		11 978,83		11 978,83			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										
ИТОГО ПО СМЕТЕ										
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3; %=97 - по стр. 4-10)										
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53 - по стр. 1, 3; %=51 - по стр. 4-10)										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 2)										
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)										
842,87										
35,944										
0,431										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					255 836,64					
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					18 959,24					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					10 461,04					
Нормативная трудоемкость										
Итого					255 836,64					36,375
НДС, %					51 167,33					
Итого с НДС	20				307 003,97					

Составил: \_\_\_\_\_ (должность, подпись, Ф.И.О)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Ц08-02-144-05	0,02	<u>9 003,75</u> 8 970,43		180,08	179,41	0,67		<u>19,127</u>	<u>0,383</u>
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 95 мм <sup>2</sup> , 100 шт.									
Начисления: Н5 = 1.1*1.15										
.	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				16 086,31	10 583,44	48,43	<u>5 454,44</u> 783,00		<u>16,309</u> 1,116
Раздел 2. Материалы не учтенные в расценках										
5.	Счет. Устройство сбора и передачи данных УСПД WavIoT UPS GSM, шт	1	<u>190 860,10</u>		190 860,10		190 860,10			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
6.	Счет. Лента бандажная ЛМ-50, м	6	<u>59,12</u>		354,72		354,72			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
7.	Счет. Хомут кабельный 2,5*200мм, шт	20	<u>0,52</u>		11,40		11,40			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
8.	Счет. Зажим анкерный ЗАБ 16-35М, шт	1	<u>70,83</u>		70,83		70,83			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
9.	Счет. Зажим прокалывающий ЗР 95NM (25-150/25-95), шт	2	<u>154,22</u>		308,44		308,44			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
10.	Счет. Зажим соединительный плашечный SL4.21, шт	2	<u>179,64</u>		359,28		359,28			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
11.	Счет. Провод СИП-4 4*16, м	5	<u>108,91</u>		544,55		544,55			
Поправки: М: /1.2/1.046*9.52										
.	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				192 509,32		192 509,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				208 595,63	10 583,44	192 557,75	5 454,44		16,309
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -				192 509,32			783,00		1,116
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2; %=97 - по стр. 3, 4)				10 684,15					
	СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=46 - по стр. 1; %=53 - по стр. 2; %=51 - по стр. 3, 4)				5 849,10					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				225 128,88					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				10 684,15					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ				5 849,10					
	Нормативная трудоемкость									
	Итого				225 128,88					17,425
	НДС, %				45 025,78					
	Итого с НДС			20	270 154,66					

Составил: \_\_\_\_\_ (должность, подпись, Ф.И.О)



ЗАКАЗЧИК: ООО "Горэлектросеть"  
ПОДРЯДЧИК: \_\_\_\_\_

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №66-03э/24

(Локальный сметный расчет)

Монтаж устройства сбора и передачи данных WIAWIoT на МТП

Основание: ведомость объемов работ



УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "УК "НовокузнецкЭнерго"

И.О. Каргашев

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:

280,996 тыс. руб.  
0,024 тыс. чел.ч

Составлена в текущих ценах на 03.2024 г. по №: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел.ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. обл. труд. мех.	всего	плата труд. осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. обл. труд. мех.	на ед.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

03.2024

K2 = 40.57; K3 = 9.75; K4 = 40.57; K5 = 9.52

Раздел 1. Монтажные работы

1.	Ц10-10-003-02 Монтаж УСПД WIAWIoT с автогидроподъемника, 1 шт.	1	7 087,15	5 454,44	7 087,15	1 626,05	6,66	5 454,44	3,048	3,048		
			1 626,05	783,00				783,00	1,116	1,116		

Начисления: H3 = 1.15, H4 = 1.15, H5 = 1.15

2.	Ц10-05-020-02 Комплексная настройка базовой станции, 1 станция	1	8 674,26		8 674,26	8 633,70	40,56		12,57	12,57		
----	---	---	----------	--	----------	----------	-------	--	-------	-------	--	--

3.	Ц08-03-575-01 Автомат двухполосный, на ток 6 А, 1 шт.	1	735,72		735,72	730,67	5,05		1,512	1,512		
----	--	---	--------	--	--------	--------	------	--	-------	-------	--	--

Начисления: H5 = 1.35

4.	Ц11-06-002-02	0,01	9 113,42		91,13	90,46	0,67		16,74	0,167		
----	---------------	------	----------	--	-------	-------	------	--	-------	-------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных, 100 м										
			9 046,30							

Начисления: Н5= 1.35

5. Ц08-02-411-01 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м	0,14	<u>17 391,09</u> 14 635,22	<u>2 010,26</u> 136,32	2 434,76	2 048,93	104,39	<u>281,44</u> 19,08	<u>31,924</u> 0,207	<u>4,469</u> 0,029
---	------	-------------------------------	---------------------------	----------	----------	--------	------------------------	------------------------	-----------------------

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

6. Ц08-02-412-02 Затягивание кабеля в проложенные металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0,14	<u>3 026,85</u> 2 841,93	<u>70,01</u> 15,01	423,76	397,87	16,09	<u>9,80</u> 2,10	<u>6,199</u> 0,023	<u>0,868</u> 0,003
---	------	-----------------------------	-----------------------	--------	--------	-------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

19 446,78	13 527,68	173,42	<u>5 745,68</u> 804,18	<u>22,634</u> 1,148
-----------	-----------	--------	---------------------------	------------------------

Раздел 2. Материалы не учтенные в расценках

7. Счет. Устройство сбора и передачи данных УСПД WAVIoT UPS GSM, шт	1	<u>190 860,10</u>		190 860,10		190 860,10	
---	---	-------------------	--	------------	--	------------	--

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

8. Счет. Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 6А, шт	1	<u>196,97</u>		196,97		196,97	
---	---	---------------	--	--------	--	--------	--

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

9. Счет. Кабель ВВГнг 4*1,5 (ож) 660В, м	15	<u>116,14</u>		1 742,10		1 742,10	
---	----	---------------	--	----------	--	----------	--

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

10. Счет. Металлорукав РЗ-ЦХ-20, м	14	<u>43,51</u>		609,14		609,14	
---------------------------------------	----	--------------	--	--------	--	--------	--

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

11. Счет. Лента бандажная ЛМ-50, м	6	<u>59,12</u>		354,72		354,72	
---------------------------------------	---	--------------	--	--------	--	--------	--

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

12. Счет.	1	<u>36,37</u>		36,37		36,37	
-----------	---	--------------	--	-------	--	-------	--



Д1Н-рейка (30см) оцинкованная 1ЕК, шт

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

13. Счет.  
Хомут кабельный 2,5\*200мм, шт

10 0,57

5,70

5,70

Поправки: М: /1.2/1.046\*9.52

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

193 805,10

193 805,10

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

213 251,88

13 527,68

193 978,52

5 745,68  
804,18

22,634  
1,148

· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В  
РАСЧЕНКАХ -

193 805,10

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр.

13 554,27

1, 4; %=95 - по стр. 2; %=97 - по стр. 3, 5, 6)

7 356,94

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46 - по стр. 1, 4; %=53 - по стр. 2; %=51 - по стр. 3, 5, 6)

· ВСЕГО ПО СМЕТЕ

234 163,09

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

13 554,27

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

7 356,94

Нормативная трудоемкость

Итого

234 163,09

НДС, %

46 832,62

Итого с НДС

280 995,71

20

23,782

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)